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CONTRATO Nº 102/2025 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 05/2025 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 92/2025 

 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE NOVA ERA E A EMPRESA L e R CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA 

O Município de Nova Era, com sede à Rua João Pinheiro, nº 91, bairro Centro, em Nova Era - MG, inscrito 
no CNPJ nº 16.819.831/0001-20, a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo 
Prefeito Municipal Sra. Txai Silva Costa, residente em Nova Era, portador da C.I. nº MG-15.348.793, 
expedida pela SSP/MG e CPF nº 117.519.976-18 e a empresa EMPRESA L e R CONSTRUTORA E 
EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 36.723.015/0001-25, com sede na rua Augusto 
Vaz, nº 885 – Capitão Andrade – MG, CEP: 35.123-000 a seguir denominada CONTRATADA, neste ato 
representada por Robério Goveia Machado, C.I. MG-14.704.908 e CPF nº 103.188.706-73, resolvem 
firmar o contrato sob a regência da Lei Federal nº 14.133/2021 e mediante as seguintes cláusulas e 
condições. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS PRESSUPOSTOS JURÍDICO ADMINISTRATIVOS 
1. A presente contratação decorre de procedimento licitatório, modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 
05/2025 de 12/12/2025, julgada em 18/12/2025 e homologada em 18/12/2025,regida pela Lei 
Federal 14.133/2021. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
2 - Constitui objeto deste contrato a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE VIA EM BLOCO DE CONCRETO SEXTAVADO, NA RUA PROJETADA 30, BAIRRO PEDRA 
FURADA EM NOVA ERA /MG, para atender a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, de 
acordo com as condições, planilhas, projetos e demais exigências e instruções constantes neste contrato 
e no edital de licitação que lhe deu origem. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
3.1 - O contratante se obriga a: 
3.1.1. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus trabalhos dentro 
das normas estabelecidas. 
3.1.2. Reportar-se à contratada somente através de comunicação formal dirigida ao preposto por ela 
indicado, vedado o exercício, pelo Município, de poder de mando sobre os empregados da contratada. 
3.1.3. Comunicar à contratada as irregularidades havidas na execução dos serviços, dando-lhe prazo para 
sua correção. 
3.1.4. Fiscalizar a execução dos serviços prestados por parte da contratada. 
3.1.5. Efetuar os pagamentos referentes aos serviços prestados, dentro do prazo estabelecido. 

 
3.2 - A contratada se obriga a: 
3.2.1. Executar os serviços de acordo com as especificações e condições fixadas no edital de licitação e na 
proposta vencedora; 
3.2.2. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciário, fiscal e comercial resultante da 
execução do contrato; 
3.2.3. Cumprir e fazer cumprir as normas regulamentadas de segurança, medicina e higiene do trabalho, 
assim como cumprir as normas da legislação ambiental vigente; 
3.2.4. Acatar os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, obedecidos aos limites 
estabelecidos no artigo 125, da Lei 14.133/2021; 
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3.2.5. Comunicar formalmente à Fiscalização ou supervisão do Município de Nova Era, a ocorrência de 
qualquer fato ou condição que possa atrasar ou impedir a execução dos serviços, no todo ou em parte, 
com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas, indicando as medidas para corrigir a situação; 
3.2.6. Comunicar ao contratante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou 
acidente que se verifique no local de execução dos serviços; 
3.2.7. Paralisar, por determinação formal do contratante, qualquer serviço que não esteja sendo 
executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens, mesmo 
de terceiros; 
3.2.8. Responder pelos danos causados à Administração ou terceiros, decorrentes da culpa ou dolo na 
execução do serviço objeto deste contrato, não podendo ser argüido, para efeito de exclusão de sua 
responsabilidade, o fato de a Administração fiscalizar ou acompanhar a execução; 
3.2.9. Manter, durante todo o período de execução do serviço contratado, as mesmas condições de 
habilitação exigidas na licitação; 
3.2.10. Prestar todas as informações e esclarecimentos solicitados pelo contratante relacionados à 
execução do serviço; 
3.2.11. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do 
Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução dentro de 10 dias 
corridos; 
3.2.12. Substituir, dentro de 48(quarenta e oito) horas, o pessoal cuja presença no local da execução do 
serviço for julgado inconveniente, por ato motivado do contratante, incluindo-se o responsável pelo 
serviço; 
3.2.13. Responder civilmente, durante 5 (cinco) anos, após o recebimento dos serviços, pela solidez e 
segurança da obra, bem como dos materiais empregados, nos termos do artigo 618, do Código Civil 
Brasileiro; 
3.2.14. Cumprir os prazos e etapas definidas no Cronograma Físico Financeiro da obra elaborado pela 
Prefeitura Municipal de Nova Era; 
3.2.15. A Contratada tem o dever de empregar a melhor técnica, observando as práticas de boa execução, 
interpretando as formas e dimensões dos desenhos com fidelidade e empregando somente material de 
1ª qualidade, de acordo com as características especificadas do Memorial Descritivo; 
3.2.16. Quando, sob qualquer justificativa, se fizer necessária alguma alteração nas especificações, 
substituição de algum material por seu equivalente ou qualquer outra alteração na execução daquilo que 
está projetado, deverá ser apresentada solicitação escrita à fiscalização da obra, minuciosamente 
justificada, além dos catálogos e ensaios técnicos emitidos por laboratórios qualificados. Entende-se por 
equivalentes os materiais ou equipamentos que possuam mesma função, mesmas características físicas 
e mesmo desempenho técnico. As solicitações de equivalência deverão ser feitas em tempo hábil para 
que não prejudiquem o andamento dos serviços e não darão causa a possíveis prorrogações de prazos; 
3.2.17. A Contratada deverá ter à frente dos serviços responsável técnico devidamente habilitado; mestre 
de obras ou encarregado, que deverá permanecer no serviço durante 03 horas de trabalho; e pessoal 
especializado de comprovada competência; 
3.2.18. A Contratada tem o dever de executar o isolamento do local preliminarmente em relação aos 
transeuntes e veículos, de modo a garantir a segurança destes e de terceiros; 
3.2.19. A contratada tem o dever de manter no canteiro de obras um Diário de Obras, assinado pelo 
responsável técnico, para o registro de todas as ocorrências de serviço e troca de comunicações rotineiras 
entre a Contratada e a Contratante, com o registro de informações como: 
3.2.19.1. Comunicação de serviços concluídos, para a aprovação da Fiscalização, após sua inspeção; 
3.2.19.2. Comunicação de irregularidades e providências a serem tomadas no decorrer da ação da 
Fiscalização; 
3.2.19.3. Andamento geral da obra e outras informações. 
3.2.20. A Contratada tem o dever de manter na obra número de funcionários e equipamentos suficientes 
para cumprir os prazos, parcial e total, fixados no cronograma de execução da obra e no histograma. 
3.2.21. O Histograma deve ser entregue a Contratante em até 15 dias após assinatura do Contrato. 
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3.2.22. É vedada a sub-contratação total das obras ou serviços, permitindo-se, mediante prévia e expressa 
anuência formalizada pela Contratante, sub-contratação de serviços especializados, permanecendo a 
Contratada com responsabilidade perante a Prefeitura. 
3.2.23. A contratada é inteira e exclusivamente responsável pelo cumprimento das prescrições referentes 
às leis trabalhistas, de previdência social, de segurança contra acidentes de trabalho, de leis ambientais, 
bem como a manutenção de seguro, de forma que cubra todo o pessoal do serviço durante o período de 
execução. 
3.2.24. A Contratada deverá seguir rigorosamente as determinações legais, notadamente aquelas 
relativas à Segurança do Trabalho e Vigilância, fornecendo aos seus empregados todos os equipamentos 
de proteção individual de caráter rotineiro, tais como: capacete de segurança, protetores faciais, óculos 
de segurança contra impactos e/ou radiações, luvas, botas de borracha, calçados de couro, cintos de 
segurança, respiradores contra pó e outros específicos que se fizerem necessários; 
3.2.24.1. Apresentar os seguintes documentos, com a assinatura dos profissionais, em até 15 dias após a 
assinatura do contrato: PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional; ASO – Atestado 
de Saúde Ocupacional; PPRA – Programa de Prevenção e Riscos Ambientais; PCMAT - Programa de 
Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção Civil; Ficha de EPI – Equipamento de 
Proteção Individual; Treinamento de Segurança; APR – Análise Preliminar de Risco; 
3.2.25. A contratada deverá apresentar, em até 15 dias após assinatura do contrato, comprovação de 
contratação legal dos funcionários, através dos seguintes documentos: cópia da carteira de trabalho ou 
do livro de registro de empregados ou da ficha de registro de empregados; 
3.2.26. A contratada é inteira e exclusivamente responsável pelos encargos fiscais e comerciais 
resultantes da execução do contrato; 
3.2.27. A Contratada tem o dever de requerer e obter, junto ao INSS, o “Certificado de Matrícula” relativo 
aos serviços contratados e junto ao CREA/MG a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART referente à 
execução da obra ou o Registro de Responsabilidade Técnica junto ao CAU; 
3.2.28. A mecanização dos serviços e a movimentação de pessoas e cargas, deverá ser acompanhada das 
precauções inerentes a estes processos, quer quanto às exigências técnicas operacionais como aquelas 
relativas à segurança dos operadores e usuários; 
3.2.29. Todas as despesas relativas à instalação da obra, execução dos serviços, aquisição de materiais, 
mão de obra, equipamentos e ferramentas, óleos, lubrificantes, combustíveis e fretes, transportes 
horizontais e verticais, contratação de máquinas, impostos, taxas e emolumentos, leis sociais, despesas 
com energia elétrica, água, esgoto, etc., bem como providências quanto à legalização da obra perante os 
órgãos municipais, estaduais ou federais, correrão por conta da Contratada; 
3.2.30. Quando exigido pela legislação devido ao tipo da obra ou serviços, a Contratada deverá obter todo 
e qualquer tipo de licença junto aos órgãos fiscalizadores, inclusive Corpo de Bombeiros, e às 
concessionárias de serviços públicos para a execução destes serviços, bem como, após sua execução, os 
documentos que certifiquem que estão legalizados perante estes órgãos e concessionárias; 
3.2.31. A contratada fica obrigada a permitir o livre acesso dos servidores da Prefeitura Municipal de Nova 
Era, responsáveis pela fiscalização, bem como dos órgãos de controle, ao local da obra, bem como aos 
seus documentos e registros contábeis; 
3.2.32. Os serviços rejeitados pela fiscalização da Contratante devido ao uso de materiais que não sejam 
os especificados e/ou materiais que não sejam qualificados como de primeira qualidade ou serviços 
considerados como mal executados ou que não atendem às especificações técnicas, deverão ser refeitos 
corretamente, com o emprego de materiais aprovados pela fiscalização e com a devida mão de obra 
qualificada no prazo determinado pela Contratante, para que não venham a prejudicar o cronograma 
global dos serviços, arcando a contratada com todos os ônus decorrente do fato; 
3.2.33. A contratada tem o dever de manter os locais afetados pelos serviços em perfeito estado de 
limpeza durante o prazo de execução da obra; 
3.2.34. A contratada deverá apresentar relatório fotográfico, croqui dos serviços executados contendo 
planta baixa, corte transversal e longitudinal e memória de cálculo, juntamente com cada medição 
apresentada. 
3.2.35. A contratada deverá apresentar Projeto As Built. 
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3.2.36. Apresentar antes do início da obra o seu cronograma físico-financeiro conforme planejamento 
próprio, lembrando os prazos de execução de cada etapa não poderão exceder os limites máximos 
definidos no cronograma físico-financeiro da Prefeitura Municipal. 
3.2.37. Não caberá à Contratante o fornecimento de qualquer máquina, equipamento, ferramenta, mão 
de obra e material para aplicação no escopo desta contratação. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO 
O valor global do presente contrato é de R$ 1.414.374,48 (hum milhão, 
quatrocentos e quatorze mil, trezentos e setenta e quatro reais e quarenta e oito centavos). 
4.1. O prazo para pagamento será em até 10 (dez) dias, com medições mensais, contados a partir da data 
de aprovação dos serviços efetivamente executados, e mediante apresentação das notas fiscais ou notas 
fiscais/faturas à contratante, sendo condicionado ao pagamento o seguinte: 
4.1.1. O pagamento será feito através de depósito bancário na conta corrente da contratada, que deverá 
indicar a instituição bancária, agência, localidade, conta corrente, para que seja feito o crédito 
correspondente. Estas informações devem constar da nota fiscal ou nota fiscal fatura. 
4.1.2. A contratada, para receber, deverá apresentar mensalmente cópia da guia de recolhimento de INSS 
e FGTS, e contra cheque dos funcionários, e estar quite com a Fazenda Municipal. 
4.1.3. Nos pagamentos efetuados pela Administração, serão obrigatoriamente retidos na fonte os tributos 
e contribuições de que dispõe a Lei: 
4.1.3.1. O ISSQN sobre os serviços prestados será retido no momento do pagamento da nota fiscal, de 
acordo com o percentual constante na composição do B.D.I apresentada pela contratada; 
4.1.3.2. Para efeito da retenção do INSS, a base de cálculo será determinada de acordo com o estabelecido 
pela instrução normativa RFB nº 791/2009. 

CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
5.1 - Os serviços postos em licitação serão custeados por recursos provenientes do convênio Siconv nº 
923254/2021, operação 1081285-74 firmado com o Ministério do Desenvolvimento Regional, via Caixa 
Econômica Federal e contrapartida do Município de Nova Era. 
5.2 – A dotação orçamentária para custear as despesas advindas do contrato é a seguinte:  
02.06.03.15.451.1501.1009 – 4.4.90.51.00 – Ficha 460 – Fonte: 1.700.000/1 708.000/2.700.000 
02.06.03.15.451.1501.1010 – 4.4.90.51.00 – Ficha 461 – Fonte: 1.700.000/1 708.000/2.700.000 
02.06.03.15.451.1501.1011 – 4.4.90.51.00 – Ficha 462 – Fonte: 1.700.000/1 708.000/2.700.000 
02.06.03.15.452.1501.2104 – 4.4.90.51.00 – Ficha 480 – Fonte: 1.700.000/1 708.000/2.700.000 

 
CLÁUSULA SEXTA – DOS PRAZOS 
6.1- O prazo máximo previsto para execução dos serviços é de 06 (seis) meses, contados a partir do início 
das obras. 
6.1.1- O prazo para início das obras será de até 15 (quinze) dias, a contar do recebimento, pelo 
CONTRATADO, da Ordem de Serviço para o início das obras. 
6.1.2- O prazo previsto no item 6.1.1 desta cláusula poderá ser excepcionalmente prorrogado, quando 
solicitado formalmente pelo CONTRATADO, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo 
justificado, devidamente comprovado e aceito pela CONTRATANTE, observado o disposto no artigo 105 
da Lei nº 14.133/2021. 
6.1.3- No prazo previsto no item 6.1.1 devem ser concluídos todos os serviços internos necessários ao 
atendimento às normas contratuais, como: contratação de pessoal, apresentação de toda documentação 
exigida no item 3.2, disponibilização de veículos e equipamentos, estoques de material e tudo o mais 
necessário à plena execução do objeto em licitação. 
6.1.4 – Determina-se, após o recebimento da obra, conforme item 14.3, o prazo de no máximo 15 dias 
úteis para a correção de qualquer anomalia identificada pela Fiscalização da Prefeitura, quer por falha na 
execução ou por degradação do material aplicado. 
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CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA 

O prazo de vigência do contrato será de 09 (nove) meses, contados da data de assinatura do contrato, 
mediante Termo Aditivo. 

 
CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 
8.1. A inexecução parcial ou total do objeto deste contrato e a prática de qualquer dos atos indicados 
na Tabela 2 abaixo, verificado o nexo causal devido à ação ou à omissão do CONTRATADO, relativamente 
às obrigações contratuais em questão, torna possível, observando-se o contraditório e a ampla defesa, a 
aplicação das sanções previstas na legislação vigente e neste contrato, conforme listado a seguir: 
8.1.1. advertência; 
8.1.2. multa; 
8.1.3. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração; 
8.1.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 
8.2. Será aplicada a sanção de advertência nas seguintes condições: 
8.2.1. atraso superior a 5 (cinco) dias na execução do objeto, tendo como base o cronograma de 
execução físico-financeiro; 
8.2.2. descumprimento de quaisquer obrigações previstas no edital e seus anexos e neste contrato 
que não configurem hipóteses de aplicação de sanções mais graves, sem prejuízo das multas 
eventualmente cabíveis; 
8.2.3. nos casos previstos nos itens 8.4 e 8.5.8 desta cláusula. 

 
8.3. Será aplicada multa nas seguintes condições: 
a) de até 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual, caso haja a inexecução parcial do objeto; 
b) de até 10% sobre o valor total do contrato, nos casos de inexecução total do objeto. 
8.3.1. Será configurada a inexecução parcial do objeto, quando: 
8.3.1.1. O CONTRATADO executar, até o final de cada etapa, menos de 80% (oitenta por cento) do previsto 
no cronograma físico-financeiro por ele apresentado e aprovado pela FISCALIZAÇÃO; 
8.3.1.2. O CONTRATADO executar, até o final do prazo de execução de conclusão da obra, menos de 80% 
(oitenta por cento) do total do contrato; 
8.3.1.3. Houver atraso injustificado por mais de 15 (quinze) dias após o término do prazo fixado para a 
conclusão da obra. 
8.3.2. Será configurada a inexecução total do objeto quando houver atraso injustificado para início dos 
serviços por mais de 30 (trinta) dias após a emissão da Ordem de Serviço pelo CONTRATANTE. 

 
8.4. Além das multas previstas no item anterior, poderão ser aplicadas multas, conforme graus e eventos 
descritos nas tabelas 1 e 2 abaixo. 
8.4.1. Na primeira ocorrência de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 2, a FISCALIZAÇÃO poderá 
aplicar apenas a sanção de advertência. 

TABELA 1 

GRAU % DO VALOR DO CONTRATO 

1 0,10 

2 0,25 

3 0,50 

4 1,00 

5 2,00 

6 4,00 
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TABELA 2 

 
 

Item DESCRIÇÃO  

1 Permitir a presença de empregado não uniformizado, mal apresentado; por empregado 
e por ocorrência. 

01 

2 Manter funcionário sem qualificação para a execução dos serviços; por empregado e por 
dia. 

01 

3 Executar serviço incompleto, paliativo substitutivo como por caráter permanente, ou 
deixar de providenciar recomposição complementar; por ocorrência. 

02 

4 Fornecer informação pérfida de serviço ou substituição de material; por ocorrência. 02 

5 Executar serviço sem a utilização de equipamentos de proteção individual (EPI), quando 
necessários; por empregado e por ocorrência. 

03 

6 Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços 
contratuais; por dia e por tarefa designada. 

03 

7 Reutilizar material, peça ou equipamento sem anuência da FISCALIZAÇÃO; por 
ocorrência. 

03 

8 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por ocorrência. 03 

9 Iniciar a execução dos serviços sem a apresentação de toda a documentação exigida na 
cláusula terceira, item 3.2 

03 

10 Utilizar as dependências da Prefeitura para fins diversos do objeto do contrato; por 
ocorrência. 

04 

11 Recusar-se a executar serviço determinado pela FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado; 
por ocorrência. 

04 

12 Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou cause dano físico, lesão corporal 
ou conseqüências letais; por ocorrência. 

06 

13 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorrência. 06 

Para os itens a seguir, deixar de: 
 

14 Apresentar a ART dos serviços para início da execução destes no prazo de até 15 dias 
após a emissão da Ordem de Serviço; por dia de atraso. 

01 

15 Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompatível com suas 
atribuições; por empregado e por dia. 

01 

16 Manter a documentação de habilitação atualizada; por item e por ocorrência. 01 

17 Cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO; por 
ocorrência. 

01 

18 Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso de seus funcionários; 
por ocorrência. 

01 

19 Fornecer EPI aos seus empregados, quando exigido, e impor penalidades àqueles que se 
negarem a usá-los; por empregado e por ocorrência. 

02 

20 Cumprir determinação formal ou instrução complementar da FISCALIZAÇÃO; por 
ocorrência. 

02 

21 Iniciar execução de serviço nos prazos estabelecidos pela FISCALIZAÇÃO, observados os 
limites mínimos estabelecidos por este contrato; por serviço e por dia. 

02 

22 Refazer serviço não aceito pela FISCALIZAÇÃO, nos prazos estabelecidos no contrato ou 
determinados pela FISCALIZAÇÃO; por ocorrência. 

03 

23 Manter no canteiro de obras o Relatório Diário de Obras – RDO atualizado; por 
ocorrência 

03 

24 Indicar e manter, durante a execução do contrato, o engenheiro responsável técnico pela 
obra, nas quantidades previstas; por dia. 

04 

25 Efetuar o pagamento de salários, encargos fiscais e sociais, bem como arcar com 
quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas à execução do contrato nas datas 
avençadas; por dia e por ocorrência. 

06 

GRAU INFRAÇÃO 
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8.5. Quando o CONTRATADO deixar de cumprir prazo previamente estabelecido para execução dos 
serviços previstos no cronograma de execução físico-financeiro por ele apresentado e aprovado pela 
FISCALIZAÇÃO, serão aplicadas multas conforme a Tabela 3 abaixo. 
8.5.1. A apuração dos atrasos será feita mensalmente. 
8.5.2. A(s) multa(s) por atraso injustificado na execução dos serviços incidirão sobre os valores previstos 
para o pagamento do mês em que ocorrer o atraso, de acordo com o cronograma físico-financeiro 
inicialmente apresentado pelo CONTRATADO e aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 
8.5.3. O atraso injustificado na execução dos serviços sujeitará o CONTRATADO a sanções variáveis e 
progressivas, a depender da gravidade e da freqüência do(s) atraso(s). 

TABELA 3 

GRAU MULTA 
(sobre o valor previsto a ser executado no mês) 

TIPO DE ATRASO 

1 0,10% brando e eventual 

2 0,30% 
mediano e eventual 
brando e intermitente 

3 0,50% 
grave e eventual 
brando e constante 

4 0,70% mediano e intermitente 

5 0,90% 
grave e intermitente 
mediano e constante 

6 1,10% grave e constante 

 
8.5.4. Quanto à gravidade, o atraso será classificado como: 
a) brando: quando acarretar um atraso de 5% (cinco por cento) até 15% (quinze por cento) na execução 
dos serviços no mês; 
b) mediano: quando acarretar um atraso de 15% (quinze por cento) a 25% (vinte e cinco por cento) na 
execução dos serviços no mês; 
c) grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% (vinte e cinco por cento) na execução dos serviços 
no mês. 
8.5.5. Quanto à freqüência, o atraso será classificado como: 
a) eventual: quando ocorrer apenas uma vez; 
b) intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em medições não subseqüentes; 
c) constante: quando ocorrer mais de uma vez, em medições subseqüentes. 
8.5.6. A gravidade do atraso será aferida, em cada medição, de maneira cumulativa, procedendo-se à 
comparação entre o valor total acumulado previsto pela CONTRATADA no cronograma físico-financeiro 
apresentado e o total acumulado efetivamente realizado até a medição em questão. 
8.5.7. A multa poderá ser aplicada no decorrer da obra, nos períodos de medição seguintes ao da 
constatação do atraso. 
8.5.8. No primeiro mês em que ocorrer atraso, poderá ser aplicada, a critério da FISCALIZAÇÃO, a sanção 
de advertência. A qualquer tempo, a FISCALIZAÇÃO poderá aplicar a sanção de advertência se constatado 
atraso da obra de 5% (cinco por cento) do valor que deveria ter sido executado conforme o cronograma 
físico-financeiro. 
8.5.9. Se a CONTRATADA apresentar, nos períodos de medição seguintes ao do registro do atraso, 
recuperação satisfatória ao cumprimento dos prazos acordados, a FISCALIZAÇÃO poderá, a seu exclusivo 
critério, optar pela não aplicação da multa. 
8.5.10. A recuperação supracitada não impede a aplicação de outras multas em caso de incidência de 
novos atrasos. 

 
8.6. Além das multas previstas nos itens anteriores, poderão ser aplicadas multas no valor de 0,20% 
sobre o valor do contrato, por dia de atraso, pelo não cumprimento dos marcos temporais de entregas 
parciais de serviços previstos no cronograma de execução físico-financeiro fixados pelo CONTRATANTE. 
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8.7. Poderá ser aplicada, ainda, multa de 0,10% (dez centésimos por cento) sobre o valor total do 
contrato, por dia de atraso na conclusão da obra, até o limite de 15 (quinze) dias. 
8.7.1. Após esse limite, considerando o percentual executado da obra, poderá será configurada a 
inexecução parcial do objeto. 
8.8. O somatório das multas previstas nos itens acima não poderá ultrapassar o percentual de 10% (dez 
por cento) do valor total do contrato. 

 
8.9. A sanção de suspensão do direito de licitar e de contratar com a administração pública, de que trata 
o inciso III, art. 156 da Lei nº 14.133/2021, poderá ser aplicada ao CONTRATADO, por culpa ou dolo, por 
até 2 (dois) anos, entre outros casos, no caso de inexecução parcial do objeto, conforme previsto no item 
8.3.1 desta cláusula. 

 
8.10. Será aplicada a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, prevista no inciso IV, art. 156, da Lei14.133/2021, entre outros casos, quando o CONTRATADO: 
8.10.1. tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 
8.10.2. praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; 
8.10.3. demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar ou contratar com a Prefeitura 
Municipal, em virtude de atos ilícitos praticados; 
8.10.4. reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de 
que seus empregados tenham tido conhecimento em razão da execução do contrato, sem consentimento 
prévio da Prefeitura Municipal; 
8.10.5. cometer ato capitulado como crime pela Lei nº 14.133/2021, praticado durante o procedimento 
licitatório, que venha ao conhecimento da Prefeitura Municipal após a assinatura do contrato; 
8.10.6. apresentar à Prefeitura Municipal qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, 
com o objetivo de participar da licitação ou para comprovar, durante a execução do contrato, a 
manutenção das condições apresentadas na habilitação; 
8.10.7. incorrer em inexecução total do objeto, conforme previsto no item 8.3.2 desta cláusula. 

8.11. As sanções de advertência, de suspensão temporária do direito de contratar com a Prefeitura 
Municipal de Nova Era e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública poderão ser aplicadas ao CONTRATADO juntamente à de multa. 

 
8.12. O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado ao CONTRATADO. 
8.12.1. Se o valor a ser pago ao CONTRATADO não for suficiente para cobrir o valor da multa, a diferença 
será descontada da garantia contratual. 
8.12.2. Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica o CONTRATADO obrigado a 
recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial. 
8.12.3. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pelo CONTRATADO ao 
CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa. 
8.12.4. Caso o valor da garantia seja utilizado, no todo ou em parte, para o pagamento da multa, esta 
deve ser complementada no prazo de até 10 (dias) dias úteis, contado da solicitação do CONTRATANTE, 
a partir do qual se observará o disposto nos itens 5 e 6 da cláusula nona deste contrato. 

 
CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 
9.1- A CONTRATANTE exigirá prestação de garantia para execução, que deverá ser apresentada em até 15 
dias após assinatura do contrato, no percentual de 5% (cinco por cento) do seu valor, através de uma das 
modalidades escolhida pela CONTRATADA, dentre as previstas no § 1º do art. 96, da Lei 14.133/2021, no 
ato de sua assinatura, podendo a CONTRATANTE utilizar-se, de pleno direito, total ou parcialmente, da 
garantia prestada, para ressarcir-se de multas estabelecidas no contrato; 

a) caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 
b) fiança bancária; 
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c) seguro-garantia. 
 

9.2- Em caso de opção da garantia for título da dívida Pública, os mesmos deram ter o valor de mercado, 
previamente avaliado e periciados; 
9.3- Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação, inclusive indenização a 
terceiros, a contratada obrigar-se-á a fazer a respectiva reposição, no prazo máximo de 72 horas, contadas 
da hora em que for notificada; 
9.4- A garantia prestada somente será liberada ou restituída após a execução do contrato e desde que 
não haja no plano administrativo, qualquer pendência ou reclamação, hipóteses em que ficará retida até 
solução final; 

9.5- O descumprimento das exigências contidas nos itens anteriores constituirá motivo suficiente para 
que, a critério do Município de Nova Era, possa ser rescindido o contrato. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 
10.1- Constituem motivo para rescisão do contrato: 
10.1.1 - O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações técnicas, projetos básicos ou 
executivos ou prazos; 
10.1.2 - O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações técnicas, projetos básicos ou 
executivos ou prazos; 
10.1.3 - O atraso injustificado do início da obra; 
10.1.4. - A lentidão da execução da obra, levando a Prefeitura Municipal de Nova Era a concluir pela 
impossibilidade de sua conclusão, no(s) prazo(s) estipulado(s); 
10.1.5 - A subcontratação total ou a subcontratação parcial não autorizada do seu objeto, a associação da 
execução do contrato com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial do contrato; 
10.1.6 - O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 
fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 
10.1.7 - A paralisação da obra, sem justa causa e prévia comunicação à administração; 
10.1.8 - O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 
fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 
10.1.9. - A decretação de falência social ou de insolvência civil da pessoa física contratada; 
10.1.10 - A dissolução da sociedade; 
10.1.11 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a 
execução do contrato; 
10.1.12 – O cometimento reiterado de faltas na execução contratual; 
10.1.13 - Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e 
exaradas em processo administrativo a que se refere o contrato. 
10.1.14 – Perda, pela contratada, das condições de habilitação exigidas no Edital. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO 
11.1- Não obstante o fato de a contratada ser a única e exclusiva responsável pela execução dos serviços 
objeto deste contrato, a Prefeitura Municipal de Nova Era, através de sua própria equipe ou de prepostos 
formalmente designados, sem restringir a plenitude dessa responsabilidade da Contratada, exercerá a 
mais ampla e completa fiscalização dos serviços em execução. 

 
11.2. As solicitações, reclamações, exigências, observações e ocorrências relacionadas com a execução 
dos serviços deverão ser registradas pela Prefeitura Municipal de Nova Era ou seus prepostos nos Livros 
de Ocorrências, produzindo esses registros os efeitos de direito. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
12.1. Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 125 da Lei nº 14.133/2021, desde que 
haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas. 
12.2. Ao longo da execução do contrato, caso haja a necessidade de se firmar termo aditivo, os custos 
unitários dos itens acrescidos deverão seguir as seguintes orientações: 
12.2.1. para itens que já constem do contrato, os custos corresponderão àqueles já contratados; 
12.2.2. para itens novos existentes na tabela SETOP ou SINAPI, os custos corresponderão àqueles 
relativos aos das medianas constantes daquele sistema para a região, aplicado sobre esse valor o mesmo 
desconto global fornecido pela empresa em relação ao orçamento estimativo da Prefeitura Municipal; 
12.2.3. para os itens novos não constantes na tabela SETOP ou SINAPI, o menor custo obtido a partir da 
pesquisa realizada em pelo menos em três fornecedores, em conformidade com valores praticados no 
mercado e submetidos à aprovação da fiscalização; 
12.2.4. somente em condições especiais, devidamente justificadas em relatório técnico circunstanciado, 
aprovado pela autoridade competente, poderão os custos unitários ultrapassar os respectivos custos nos 
termos dos critérios ora definidos. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO REAJUSTE 
13.1. Na hipótese de o prazo da execução da obra exceder ao período de execução contratualmente 
previsto, caso esse atraso não seja atribuído ao CONTRATADO, este contrato poderá ser reajustado pelo 
Índice Nacional de Custo da Construção do Mercado (INCC-M), mediante solicitação do CONTRATADO. 
13.1.1 O reajuste de que trata esta cláusula somente poderá ser concedido pela FISCALIZAÇÃO a partir 
de 1 (um) ano contado da data de apresentação da data-base da planilha orçamentária, mediante 
justificativa da variação do custo de produção no período. 

13.2. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não 
possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação então 
em vigor. 

 
13.3. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, 
para reajustamento do preço do valor remanescente. 

 
13.4. Fica o CONTRATADO obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de 
preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO PRAZO PARA ANÁLISE E RESPOSTA AO PEDIDO DE REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

14.1 – A Contratada poderá solicitar a repactuação dos preços pactuados, nos casos previstos 
em lei, mediante apresentação de requerimento formal à Administração, acompanhado da devida 
justificativa, documentação comprobatória e planilhas de custos detalhadas que demonstrem a variação 
dos elementos que compõem a formação dos preços. 
14.2 – A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, contados do protocolo do pedido, para analisar a 
solicitação e emitir decisão fundamentada, podendo este prazo ser prorrogado, de forma justificada, por 
igual período, caso seja necessária a realização de diligências adicionais. 
14.3 – Durante o período de análise do pedido, a Contratada deverá manter a regular execução do 
contrato, sem prejuízo das obrigações assumidas, salvo em caso de impossibilidade devidamente 
demonstrada e aceita pela Administração. 
14.4 – Caso a repactuação seja deferida, os novos valores serão aplicados a partir da data estabelecida na 
decisão administrativa, observados os efeitos retroativos nos casos permitidos pela legislação vigente. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO PRAZO PARA RESPOSTA AO PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO 
ECONÔMICO-FINANCEIRO 
15.1 – Nos termos do inciso XI do artigo 92 da Lei nº 14.133/2021, a Contratada poderá solicitar o restabelecimento 
do equilíbrio econômico-financeiro do contrato sempre que demonstrar, de forma fundamentada e com a devida 
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comprovação documental, que ocorreu fato superveniente, imprevisível ou previsível, porém de consequências 
incalculáveis, que tenha impactado significativamente os custos da execução contratual. 
15.2 – O pedido de reequilíbrio deverá ser formalizado à Administração, instruído com os documentos que 
justifiquem a necessidade da recomposição dos valores contratuais. 
15.3 – A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, contados do protocolo do pedido, para analisar e emitir 
decisão fundamentada sobre a solicitação, podendo esse prazo ser prorrogado por igual período, mediante 
justificativa expressa da necessidade de diligências complementares. 
15.4 – Durante a análise do pedido, a Contratada deverá manter a execução contratual, salvo em caso de 
impossibilidade devidamente demonstrada e aceita pela Administração. 
15.5 – Caso deferido, o reequilíbrio econômico-financeiro será implementado de acordo com as disposições legais 
e contratuais aplicáveis, observando-se a data de início da ocorrência do desequilíbrio, quando for o caso. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO RECEBIMENTO DA OBRA 
16.1. Concluída a obra, esta será recebida provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento 
e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da 
comunicação escrita do CONTRATADO. 

16.2. A FISCALIZAÇÃO poderá recusar o recebimento provisório da obra, caso haja inconformidades 
significativas quanto às especificações. 

 
16.2.1. No caso de inconformidades que não impeçam o recebimento provisório, estas serão relacionadas 
em documento anexo ao termo circunstanciado e deverão estar corrigidas até o recebimento definitivo. 

 
16.3. O recebimento definitivo da obra será efetuado por servidor ou comissão designada pela autoridade 
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de 
observação, ou vistoria, que será de até 90 (noventa) dias contados a partir do recebimento provisório, 
que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 140 da Lei nº 
14.133/2021. 

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA – DO MODELO DE REGIME DO CONTRATO 
17.1 A execução do presente contrato será acompanhada, gerida e fiscalizada por Gestor do Contrato e, 
quando necessário, por Fiscais Técnicos e Administrativos, formalmente designados pela Administração, 
nos termos dos arts. 117 a 119 da Lei nº 14.133/2021. 

17.2. Compete ao Gestor do Contrato: 
a) coordenar as atividades administrativas e técnicas inerentes à execução; 
b) supervisionar a atuação dos fiscais designados; 
c) receber documentos, relatórios, medições e demais informações sobre a execução contratual; 
d) manter comunicação formal com a Contratada, expedindo notificações, solicitações e ordens sempre 
que necessário; 
e) registrar, em relatórios ou atas, as ocorrências, inconformidades e providências adotadas. 

 
15.3. Compete aos Fiscais Técnicos e Administrativos: 
a) verificar a conformidade técnica, qualitativa e quantitativa da execução; 
b) acompanhar prazos, cronogramas e condições de segurança do trabalho e ambientais; 
c) fiscalizar a manutenção das condições de habilitação e da regularidade fiscal, previdenciária e 
trabalhista da Contratada; 
d) atestar o cumprimento das obrigações contratuais, inclusive para fins de pagamento. 

 
17.4. A Contratada deverá apresentar relatórios periódicos de execução, em periodicidade mínima 
mensal, contendo medições físicas, cronograma atualizado, custos incorridos e eventuais ocorrências que 
possam impactar o andamento do contrato. 
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17.5. Serão realizadas reuniões periódicas de acompanhamento entre o Gestor/Fiscais do Contrato e a 
Contratada, para análise dos relatórios, avaliação da execução e adoção de medidas corretivas, quando 
necessárias. 

 
17.6. O recebimento provisório e o recebimento definitivo do objeto contratado observarão os arts. 140 
e 141 da Lei nº 14.133/2021, sendo formalizados mediante termo circunstanciado assinado pelas partes 
e pelos responsáveis pela fiscalização. 

 
17.7. Todos os atos de gestão e fiscalização deverão ser formalizados por escrito, garantindo-se a 
rastreabilidade e a transparência das decisões e comunicações relacionadas à execução do contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA VINCULAÇÃO CONTRATUAL 
Este contrato está vinculado de forma total e plena no Processo Licitatório CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 
05/2025, que lhe deu causa, para execução, exigindo a rigorosa obediência ao Edital e seus anexos. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA PUBLICAÇÃO 
O extrato do presente instrumento será publicado no Órgão Oficial do Município de Nova Era/MG, por 
conta do Contratante. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DISPOSIÇÕES GERAIS 
20.1- Constituirão peças integrantes do contrato, independentemente de transcrição no instrumento 
respectivo, o Edital de Licitação e seus anexos, a Proposta vencedora e a Planilha de Preços oferecida pela 
licitante contratada. 

 
20.2 – O Município de Nova Era poderá autorizar, quando reconhecer a ocorrência de força maior, de 
conveniência administrativa ou necessidade de alterações de especificações técnicas como facultado pelo 
inciso I, alínea “a” do art. 124 da Lei nº 14.133/2021, a alteração contratual de que decorra variação do 
valor do contrato ou modificação no prazo de sua execução, bem como na forma, qualidade, redução ou 
acréscimo das atividades contratadas, observado para os acréscimos ou reduções previstos na alínea “b” 
do retrocitado dispositivo legal, os limites estabelecidos no parágrafo 1º do artigo 125 da Lei 14.133/2021, 
o que se formalizará através de Termo Aditivo, numerado em ordem crescente para cada aditivo ao 
contrato e a ele incorporado. As ordens de serviço, quando expedidas, serão circunstanciadas e 
pormenorizadas, especialmente em caso de possível aditamento. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DO FORO 
Fica eleito o Foro da Comarca de Nova Era – MG para dirimir quaisquer dúvidas quanto à execução do 
presente Contrato. 

 
E por estarem justas, as partes firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença 
das testemunhas abaixo. 

 
Nova Era, 18 de dezembro de 2025. 
 

 
Txai Silva Costa   

Prefeito Municipal 
 
 
 

Robério Goveia Machado 
L e R CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA 

 

http://www.novaera.mg.gov.br/

		2025-12-19T14:35:57-0300
	TXAI SILVA COSTA:11751997618


		2025-12-19T15:38:31-0300
	ROBERIO GOVEIA MACHADO:10318870673




