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Item
Referência

custo unitário

Fonte

custo unitário
Descrição do insumo / serviço Unidade Coeficiente

Custo unitário

(R$)

Custo total

(R$)

1.1 90777
SINAPI

(DEZ/2024)
Engenheiro Civil de obras Junior com encargos complementares H 44,0000000  R$           102,97  R$        4.530,68 

1.2 90776
SINAPI

(DEZ/2024)
Encarregado geral com encargos complementares H 352,0000000  R$             49,93  R$      17.575,36 

1.3 90781
SINAPI

(DEZ/2024)
Topógrafo com encargos complementares H 22,0000000  R$             40,24  R$           885,28 

1.4 88253
SINAPI

(DEZ/2024)
Auxiliar de topógrafo com encargos complementares H 22,0000000  R$             19,28  R$           424,16 

 R$      23.415,48 
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Item
Referência

custo unitário

Fonte

custo unitário
Descrição do insumo / serviço Unidade Coeficiente

Custo unitário

(R$)

Custo total

(R$)

2.1 MATED-12823 ED-48549
Cantoneira para boca de lobo ( medidas*: 30x100cm|material: ferro fundido) * medidas referenciais

aproximadas
UN 1,0000000  R$           522,72  R$           522,72 

2.2 MATED-12826 ED-48549
Conjunto quadro e grelha para boca de lobo (medidas*: 30x100cm|material: ferro fundido) *medidas

referenciais aproximadas
UN 1,0000000  R$           740,00  R$           740,00 

2.3  ED-50367 ED-48549 Servente com encargos complementares H 0,5000000  R$             20,94  R$             10,47 

2.4 ED-50381 ED-48549 Pedreiro com encargos complementares H 0,5000000  R$             28,61  R$             14,31 

 R$        1.287,50 TOTAL - UN

OBRA POR EXECUÇÃO INDIRETA

PREFEITURA MUNICIPAL
Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

28/04/2025

Setor requisitante: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Fornecimento e instalação de cantoneira e conjunto quadro e grelha para boco de lobo

TOTAL - UN

Objeto:
Pavimentação de via em piso de concreto pré-moldado intertravado, tipo Pavi-s - Rua Artur de Araújo, bairro São José - 

Nova Era/MG              Convênio SICONV Nº 920268/2021, Operação Nº 1079841-34
BDI: 30,38%

Administração local da obra
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