PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ERA
ESTADO DE MINAS GERAIS

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

Estudo Técnico Preliminar, elaborado em
atendimento a Lei 14.133/2021, nos autos
de processo administrativo, realizado com
objetivo de encontrar melhor solucéo para
“contratacdo de acesso a banco de dados
de consulta de tempos de reparo padrao
de servicos de manutencdo de veiculos,
leves, médios, pesados e maquinas, a fim
de subsidiar a gestao, a fiscalizacdo e a
execucao das manutencdes preventiva e
corretiva da frota de veiculos do
municipio de Nova Era”.
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

INTRODUCAO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os
devidos estudos para a contratacdo de solucdo que atender4d a necessidade abaixo
especificada.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor
solucdo para supri-la, em observancia as normas vigentes e aos principios que regem a

Administrac@o Publica.

| - Descricdo da necessidade da contratacdo, considerado o problema a ser resolvido
sob a perspectiva do interesse publico:

A Administracdo Puablica Municipal realiza, de forma continua, a manutengdo preventiva e
corretiva de sua frota de veiculos, abrangendo automéveis, motocicletas, vans, Onibus,

caminhdes, maquinas e equipamentos utilizados na execucédo de servigcos publicos essenciais.

Todavia, verifica-se a inexisténcia de padronizacao técnica quanto aos tempos de execucgao e
a precificagdo da méo de obra aplicada aos servicos de manutengdo automotiva, o que pode
resultar em divergéncias entre orcamentos, dificuldades de fiscalizagdo, menor transparéncia

dos gastos e riscos a economicidade.

Sob a perspectiva do interesse publico, tal cenario compromete a eficiéncia administrativa, a
racionalidade na aplicagdo dos recursos publicos, a isonomia entre prestadores de servicos e a
seguranca na tomada de decisbes pelos gestores de frota, além de fragilizar os mecanismos

de controle e acompanhamento das despesas com manutencao veicular.
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Diante desse contexto, evidencia-se a necessidade de contratagdo de solugdo tecnoldgica
especializada, que disponha de base de dados prépria e atualizada, capaz de estabelecer
tempos padronizados de mao de obra, possibilitar o célculo do custo homem/hora e apoiar a
elaboracdo de orgamentos claros, objetivos e tecnicamente fundamentados.

A adocdo de ferramenta com essas caracteristicas permitira maior transparéncia,
previsibilidade, padronizacdo dos procedimentos, bem como o fortalecimento da fiscalizacéo e
do controle dos gastos publicos, contribuindo para a melhoria da gestdo da frota municipal e

para a efetiva protecdo do interesse publico.

Il — Demonstracéo da previsdo da contratacdo no plano de contratacfes anual, sempre
gue elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da
Administracéo:

A presente contratagdo encontra-se prevista no item 69 do Plano de Contratagcdes Anual
(PCA) n° 2.577/2025, demonstrando seu alinhamento com o planejamento estratégico da

Administracao Publica do Municipio de Nova Era para o exercicio de 2026.

A inclusdo dessa demanda no PCA evidencia a necessidade e a prioridade da contratacédo de
solucdo destinada ao suporte a gestdo dos servicos de manutencdo preventiva e corretiva da
frota municipal, essencial para a continuidade e a eficiéncia dos servi¢os publicos prestados a
populacgéo.

Além disso, a previsdo no planejamento anual contribui para uma gestdo mais eficiente e
racional dos recursos publicos, assegurando que as ag¢des administrativas sejam executadas
de forma planejada, transparente e tempestiva, em consonancia com 0s principios
estabelecidos pela Lei n® 14.133/2021.

[ll - Requisitos da contratagéo;

A solucdo a ser contratada devera atender aos requisitos técnicos e operacionais necessarios
ao adequado suporte a gestao, precificacéo e fiscalizacdo dos servigcos de manutencao da frota
municipal, observando-se os principios da eficiéncia, economicidade, transparéncia e interesse

publico.

Nesse sentido, a contratacdo devera contemplar, no minimo, 0s seguintes requisitos:

o Disponibilizagdo de plataforma tecnolégica em ambiente online, com acesso via

navegador, dispensando a instalacéo local de sistemas;
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e Possuir base de dados propria e exclusiva, estruturada especificamente para a
definicdo de tempos padréo de execucgéo de servicos de manutengcao automotiva;

e Atualizacdo continua da base de dados, de modo a refletir a realidade do mercado e
das préticas de manutencéo;

e Abranger diversos segmentos automotivos, incluindo veiculos leves, motocicletas, vans,
Onibus, caminhfes, maquinas e equipamentos;

e Permitir a consulta por marca, modelo e tipo de servico, com indicacdo dos tempos de
mao de obra correspondentes;

o Disponibilizar ferramenta para calculo do custo homem/hora, possibilitando a correta
precificacdo da méo de obra;

o Possibilitar a elaboragdo, consolidagcdo e gestdo de orgcamentos, com aplicacdo de
critérios técnicos padronizados;

o Facilitar a transparéncia e rastreabilidade das informagfes, auxiliando a fiscalizacdo e o
controle dos gastos publicos;

e Apresentar interface intuitiva e de facil utilizagdo, adequada ao uso por servidores
publicos;

e Disponibilizar suporte técnico especializado, durante todo o periodo de vigéncia
contratual;

e Atender as necessidades especificas de gestores de frota e 6rgdos publicos, garantindo
confiabilidade, padronizagéo e seguranca das informacoes.

e Disponibilizar treinamento inicial aos servidores designados, visando a correta operagao do
sistema e a adequada interpretagdo das informagdes disponibilizadas;

e Atender as normas apliciveis a seguranga da informacdo, confidencialidade dos dados e
integridade das informagdes acessadas;

e Atender as normas apliciveis a seguranca da informacdo, confidencialidade dos dados e

integridade das informacGes acessadas.

s

O atendimento a esses requisitos é essencial para assegurar que a solucdo contratada
contribua efetivamente para a melhoria da gestdo da frota municipal, para a padronizacédo dos

procedimentos de manutencao e para a adequada aplicacdo dos recursos publicos.

IV — Estimativas das quantidades para a contratacdo, acompanhadas das memérias de
calculo e dos documentos que |lhes dédo suporte, que considerem interdependéncias

com outras contratacfes, de modo a possibilitar economia de escala:

Estima-se a contratacdo de 01 (uma) licenca de acesso, que sera utilizada pelo Departamento

de Transportes, com disponibilizacéo integral das funcionalidades previstas, incluindo suporte
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técnico e treinamento, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada nos termos da
legislacdo vigente, conforme a necessidade da Administracéo.

V - Levantamento de mercado, que consiste na prospec¢do e analise das alternativas
possiveis de solucdes;

Para atendimento da necessidade identificada, foi realizado levantamento de mercado com o
objetivo de identificar alternativas de solucdes capazes de apoiar a padronizacéo, precificacdo
e fiscalizacdo da mao de obra aplicada aos servicos de manutencdo da frota municipal,

especialmente no contexto de credenciamento de oficinas mecanicas.
No levantamento efetuado, foram analisadas as seguintes alternativas:

a) Manutencdo do modelo atualmente adotado, sem utilizacéo de ferramenta tecnologica

especifica

Essa alternativa se mostra inadequada, uma vez que mantém a auséncia de padronizagéo dos
tempos de execucdo dos servigos, dificulta a fiscalizagdo dos or¢amentos apresentados pelas
oficinas credenciadas e aumenta o risco de inconsisténcias, divergéncias e subijetividade na

precificagdo da méo de obra.
b) Utilizagcdo de planilhas, tabelas genéricas ou pardmetros empiricos

Embora de baixo custo inicial, essa alternativa apresenta limitagdes relevantes, tais como falta
de atualizag&o continua, auséncia de base técnica consolidada, elevado risco de erros manuais
e inexisténcia de padroniza¢do adequada entre diferentes tipos de veiculos, servi¢os e oficinas,

ndo atendendo satisfatoriamente as necessidades da Administragéo.
c) Desenvolvimento de solugéo prépria pela Administragcéo

A criagdo de sistema proprio demandaria investimentos significativos em desenvolvimento,
manutencédo, atualizacdo continua de dados técnicos, além de equipe especializada, o que se
mostra inviavel sob os aspectos técnico, econdmico e operacional, sobretudo considerando a

complexidade e a dinamicidade dos dados de manutenc&o automotiva.

d) Contratacdo de solugcdo tecnoldgica especializada, com base de dados propria e

atualizada

Esta alternativa se apresenta como a mais adequada, por permitir 0 acesso a tempos

padronizados de execucdo de servicos, calculo preciso da méo de obra, elaboragdo de
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orcamentos tecnicamente fundamentados e fortalecimento da fiscalizagdo dos contratos de

manutencéo, especialmente no modelo de credenciamento de oficinas.

Conclui-se, a partir do levantamento de mercado, que a adocdo de solucdo tecnoldgica
especializada, com base de dados propria, atualizacdo continua e abrangéncia de multiplos
segmentos automotivos, € a alternativa que melhor atende ao interesse publico,
proporcionando maior eficiéncia administrativa, transparéncia, padronizacdo e controle dos

gastos com manutenc¢do da frota municipal.

Justificativa da escolha da solucéao

A escolha da solucdo tecnolégica especializada justifica-se por ser a alternativa que melhor
atende as necessidades da Administrac&o Publica, considerando os principios da eficiéncia,

economicidade, transparéncia e interesse publico.

Conforme demonstrado no levantamento de mercado, as alternativas baseadas em
procedimentos manuais, planilhas genéricas ou auséncia de ferramenta especifica ndo séo
capazes de assegurar a padronizagdo dos tempos de execucgdo dos servigos, tampouco
oferecem suporte técnico adequado a fiscalizagdo e ao controle dos orcamentos apresentados
pelas oficinas credenciadas.

A adocdo de solucdo tecnolégica com base de dados prépria e atualizada, estruturada a
partir de parédmetros técnicos consolidados, permite estabelecer critérios objetivos e
uniformes para a precificacdo da méo de obra, reduzindo a subjetividade, as divergéncias

entre orcamentos e os riscos de inconsisténcias ou sobreprecos.

No contexto do credenciamento de oficinas mecéanicas, a utlizacdo de ferramenta
padronizada torna-se ainda mais relevante, uma vez que possibilita isonomia de tratamento
entre os prestadores, transparéncia nos critérios de analise e maior seguranca na validacéao
dos servicos executados, fortalecendo os mecanismos de controle interno e fiscalizagédo

contratual.

Além disso, a solugdo escolhida apresenta caracteristicas que contribuem diretamente para a
melhoria da gestdo da frota municipal, tais como facilidade de uso, abrangéncia de diversos
tipos de veiculos e servigos, atualizagdo continua dos dados e suporte técnico especializado,

garantindo sua adequada utilizacao pelos servidores publicos.

Dessa forma, a escolha da solucdo tecnol6gica especializada mostra-se tecnicamente
adequada, operacionalmente viavel e alinhada ao interesse publico, sendo a opgéo que melhor

responde ao problema identificado e as necessidades da Administracao.
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VI — Estimativa do valor da contratacdo, acompanhada dos pre¢os unitarios referenciais,
das memorias de calculo e dos documentos que lhe dao suporte, que poderdo constar
de anexo classificado, se a Administracdo optar por preservar o seu sigilo até a
concluséo da licitagdo.

A estimativa do valor da contratacao foi definida a partir de consultas ao banco de precos de
contratacfes utilizado pelo Municipio, bem como de pesquisas referenciais envolvendo
contratacfes similares realizadas por outros 6érgdos e entidades da Administracéo
Publica, compativeis com o objeto pretendido, qual seja, 0 acesso a sistema especializado de

definicdo de tempos de mao de obra aplicados & manutencao automotiva.

Para fins de apuracdo do valor estimado, adotou-se como critério estatistico a mediana dos
precos obtidos, metodologia que permite mitigar distor¢des decorrentes de valores extremos
eventualmente praticados, assegurando maior aderéncia a realidade de mercado e maior
confiabilidade & estimativa de custos, em conformidade com as boas praticas de planejamento

das contratagfes publicas.

Com base nessa metodologia, o valor estimado para a contratacdo € de R$ 3.990,00 (trés
mil, novecentos e noventa reais), correspondente ao periodo de 12 (doze) meses de

vigéncia contratual.

A estimativa apresentada revela-se compativel com o escopo da contratacdo, considerando a
abrangéncia da solucdo, a complexidade da base de dados disponibilizada, a atualizagéo
continua das informacgdes e o suporte técnico associado, atendendo plenamente aos principios
da economicidade, razoabilidade, eficiéncia e planejamento, nos termos da Lei n°
14.133/2021.

Fundamentacéo da inviabilidade de competic&o

N&o foram localizados no mercado outras tabelas de referéncia que possuem a definicdo dos

tempos de reparo para manutenc¢ao de veiculos leves, médios, pesados e maquinas.

z

A Tabela Tempario € um sistema protegido por direitos sindicais e regulamentado, cujo

conteudo (tempos padréo, metodologias) nédo é replicavel por terceiros.

A inviabilidade de competicdo se da porque nado existem outros fornecedores oficiais da mesma

base de dados (ou sistemas equivalentes aceitos oficialmente no Brasil) que possam fornecer o
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mesmo padréo de referéncia confiavel para célculo de custos, orcamentos e remuneracao de

servicos automotivos.

A Tabela Tempario € utilizada como referéncia oficial para tempos de execucdo de servigcos

automotivos. Sua contratacao é justificada pelos seguintes aspectos:

a) Permite uniformizar tempos de execucdo e precos de mao de obra em contratos de manutengao
de veiculos.

b) Facilita comparacGes entre diferentes prestadores de servico.

A Administracdo Publica precisa de parametros oficiais para calcular valores de servicos
automotivos, dessa forma o uso da Tabela Tempario reduz risco de questionamento ou

irregularidade em contratos e pagamentos, pois estabelece critérios objetivos de mensuragao.

N&o ha alternativa idénea de sistema equivalente que tenha mesmo reconhecimento legal e

técnico, tornando a competicao inviavel.

A utilizacdo da Tabela Temparia permite agilidade na execucédo de contratos de manutencéo de

frota publica, evitando necessidade de criar planilhas préprias ou medi¢cdes complexas.

A Tabela Tempario apresenta base de dados prépria e exclusiva, abrangendo diversos
segmentos automotivos, com definicAo de tempos padrdo de execucdo dos servigos,
metodologia consolidada de célculo do custo homem/hora, atualizacdo continua das
informagfes e possibilidade de utilizacdo simultanea por diferentes usuarios, em quantidade

compativel com a estrutura administrativa do Municipio.

Dessa forma, resta evidenciada a inviabilidade de competi¢c&o, ndo por opgéo discricionaria
da Administragdo, mas por impossibilidade técnica, o que fundamenta a contratacdo direta,
em estrita observancia ao art. 74 da Lei n°® 14.133/2021 e aos principios da legalidade,
eficiéncia, economicidade, planejamento, motivacdo e interesse publico, conforme
entendimento consolidado dos érgédos de controle, inclusive do Tribunal de Contas do Estado
de Minas Gerais — TCE/MG.

Analise de riscos da contratacao
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A analise de riscos tem por finalidade identificar, avaliar e propor medidas de mitigagédo para

eventos que possam comprometer o adequado atendimento do interesse publico durante a

execucgéao da contratagéo.

Risco
. Descricao do Risco Probabilidade |Impacto||Medidas de Mitigacao
Identificado
L Dependéncia  técnica da Previséo contratual clara,
Dependéncia do o . . . - P . -
Administracdo em relacdo a Média Média ||niveis de servi¢co definidos
fornecedor _ o o
solucao contratada e possibilidade de resciséao
Clausulas contratuais de
Indisponibilidade ||[Eventual indisponibilidade do ) suporte, prazos de
. R Baixa Alta _ )
do sistema acesso a base de dados atendimento e garantia de
disponibilidade
Exigéncia de atualizagéo
Desatualizagéo Utilizacado de tempos ) continua e
) . . Baixa Alta
das informacgdes ||defasados de méo de obra acompanhamento pela
fiscalizagc&o
Uso inadequado|Utilizacdo incorreta por o _ . ||Treinamento inicial e
i . . Media Média o i
da ferramenta servidores néo capacitados suporte técnico continuo
. _ ) o Controle de acessos e
Acesso ndo|lUso indevido de credenciais ] o i
. ] . Baixa Média (|boas préticas de seguranca
autorizado ou vazamento de informacgfes ) .
da informagé&o
Fundamentacéo técnica
robusta, instru¢cdo completa
Questionamento ||Eventual guestionamento do processo, justificativa
por o6rgdos de|jquanto a inexigibilidade da Baixa Alta ||detalhada da inviabilidade
controle contratacao de competicéo e

observancia da Lei n°

14.133/2021

A partir da anadlise realizada, conclui-se que os riscos identificados sdo controlaveis e

mitigaveis, ndo comprometendo a viabilidade da contratacdo, desde que observadas as

medidas preventivas previstas e realizada adequada fiscaliza¢do contratual, contribuindo para

a seguranca juridica, eficiéncia administrativa e protecdo do interesse publico.
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VIl - Descricdo da solugdo como um todo, inclusive das exigéncias relacionadas a
manutencao e exigéncia técnica, quando for o caso;

A solucao proposta consiste na contratacao de software especializado para definicdo de
tempos de mao de obra e apoio a precificacdo de servicos de manutencdo automotiva,

disponibilizado em ambiente online, com acesso continuo durante a vigéncia contratual,
destinado ao suporte a gestdo, padronizacao e fiscalizacdo dos servicos executados por

oficinas credenciadas a Administragéo Pablica Municipal.

A Tabela Tempario € estruturada a partir de base de dados propria e exclusiva, desenvolvida
com foco na realidade das oficinas mecanicas, contemplando tempos padréo de execucédo de
servigos para diversos segmentos automotivos, incluindo veiculos leves, motocicletas, vans,

Onibus, caminhdes, tratores, maquinas e equipamentos utilizados pela Administracao.

A solucado permite a consulta por marca, modelo e tipo de servigo, fornecendo parametros
técnicos objetivos para andlise e validagcao dos orcamentos de manutencado preventiva e
corretiva apresentados pelas oficinas credenciadas, promovendo maior transparéncia,

isonomia e seguranca na aplicacéo dos recursos publicos.

No que se refere as exigéncias técnicas, a solu¢do devera atender, no minimo, aos seguintes

requisitos:

e Plataforma 100% online, acessivel via havegador de internet;

o Base de dados abrangente e atualizada de tempos de méo de obra;
e Atualizacdo continua das informacgdes técnicas;

e Possibilidade de acesso simultaneo por multiplos usuarios;

e Abrangéncia compativel com a diversidade da frota municipal,

e Interface intuitiva e de facil utilizacéo por servidores publicos;

e Atendimento as necessidades especificas de gestores de frota e 6rgaos publicos.

Quanto as exigéncias relacionadas a manutencao da solucéo, o fornecedor devera:

e Garantir a disponibilidade e estabilidade do sistema durante toda a vigéncia contratual;

e Realizar a manutencéo evolutiva e corretiva do software, sem interrup¢éo das
atividades administrativas;

e Assegurar a atualizacdo permanente da base de dados;

o Disponibilizar suporte técnico especializado para esclarecimento de davidas e resolucao
de eventuais problemas operacionais;

e Adotar boas praticas de seguranca da informacéao, especialmente no controle de

acessos e protecao dos dados.
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A solucéo, como um todo, integra-se aos procedimentos administrativos de manutencéo da
frota municipal e ao modelo de credenciamento de oficinas, constituindo ferramenta essencial
para o fortalecimento da fiscalizag&o, padronizacéo dos critérios técnicos e melhoria da
eficiéncia administrativa, em consonancia com os principios que regem as contratagdes

publicas.

VIII = Justificativas para o parcelamento ou ndo da contratacao;

A presente contratacdo ndo se mostra passivel de parcelamento, em razdo da natureza do
objeto, que consiste na disponibilizacdo de solucao tecnoldgica integrada, com base de dados

Unica, metodologia propria e funcionalidades interdependentes.

O eventual parcelamento da contratacdo poderia comprometer a integridade técnica da
solucdo, a padronizacdo dos critérios de definicdo dos tempos de mao de obra e a
uniformidade dos parametros utilizados na analise e fiscalizagdo dos servicos de manutengéo

automotiva executados pelas oficinas credenciadas.

Além disso, o parcelamento ndo se revela vantajoso sob os aspectos técnico, econémico e

operacional, uma vez que a contratagdo unificada:

e Garante uniformidade de critérios para toda a Administragdo Publica Municipal;

o Evita a fragmentacéo de bases de dados e metodologias distintas;

e Reduz riscos de incompatibilidade técnica e inconsisténcias nos procedimentos;

o Facilita a gestéo, fiscalizacdo e controle da execucgédo contratual;

e Possibilita melhor aproveitamento da solucdo por mdltiplas unidades administrativas,

sem aumento proporcional de custos.

Ressalta-se, ainda, que a contratacdo de forma integral favorece a economicidade e a
eficiéncia administrativa, ao evitar custos adicionais decorrentes de multiplos contratos,

treinamentos redundantes ou solucdes paralelas.

Dessa forma, conclui-se que a néo realizagdo do parcelamento atende ao interesse publico,
preserva a coeréncia técnica do objeto e esta alinhada aos principios do planejamento,

eficiéncia e economicidade previstos na Lei n® 14.133/2021.

IX - Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor
aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis;

A contratacdo da solucdo tecnoldgica para definicAo de tempos de méo de obra e apoio a

precificacdo dos servicos de manutencdo automotiva tem como objetivo alcancar resultados
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concretos e mensuraveis em termos de economicidade, eficiéncia administrativa e melhor

aproveitamento dos recursos publicos disponiveis.

No aspecto da economicidade, espera-se:

e Reducdo de divergéncias e inconsisténcias nos orcamentos apresentados pelas
oficinas credenciadas;

e Maior precisdo na analise da mao de obra aplicada, evitando sobreprecos e
pagamentos indevidos;

o Padronizacdo dos critérios técnicos utilizados na precificagdo, proporcionando maior
controle dos gastos com manutencéo da frota;

o Previsibilidade orgcamentaria, permitindo melhor planejamento financeiro das despesas.

Quanto ao aproveitamento dos recursos humanos, a solugéo permitira:

e Maior produtividade dos servidores responsaveis pela andlise, conferéncia e
fiscalizagdo dos orgamentos;

e Reducdo do tempo gasto em verificagdes manuais e comparacdes empiricas;

e Apoio técnico a tomada de decisdo dos gestores de frota, com informacées objetivas e
padronizadas;

e Uniformizacdo dos procedimentos administrativos entre diferentes setores e secretarias.

No que se refere ao uso racional dos recursos materiais e financeiros, a contratagéo

possibilitara:

e Melhoria na gestdo dos contratos de manutengcdo veicular decorrentes do
credenciamento de oficinas;

e Reducao de retrabalhos e correcdes de orgamentos;

e Otimizacao do uso da frota municipal, com maior controle dos servi¢cos executados;

e Minimizacdo de desperdicios e falhas decorrentes da auséncia de parametros técnicos

padronizados.

Dessa forma, a solugé@o contribui para o fortalecimento dos mecanismos de controle interno,
para a melhoria da qualidade do gasto publico e para o alcance de resultados alinhados aos
principios da eficiéncia, economicidade, planejamento e interesse publico, conforme preconiza
a Lei n®14.133/2021.

XI - Contratagdes correlatas e/ou interdependentes

Rua Joéo Pinheiro, 91 — Centro — Nova Era — MG — CEP: 35920-000 — Fone: (31) 3861-4200 —
Home Page: www.novaera.mg.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ERA
ESTADO DE MINAS GERAIS

A presente contratagdo possui relagédo funcional e interdependéncia operacional com outras
contratacfes realizadas ou em fase de planejamento pela Administragdo Publica Municipal,

especialmente aquelas voltadas a manutencgao preventiva e corretiva da frota de veiculos.
Destacam-se, como contratagdes correlatas:

o Credenciamento de oficinas mecanicas para a execucdo de servicos de manutencao
veicular, cujo adequado acompanhamento, fiscalizacdo e controle dependem da
existéncia de parametros técnicos padronizados para andlise dos or¢camentos
apresentados;

o Contratos de fornecimento de pecas, pneus, lubrificantes e demais insumos
automotivos, cujos valores e servigos associados demandam avaliagdo conjunta com a
mao de obra aplicada;

o Contratacbes de servicos de gestdo e controle da frota, quando existentes, que se
beneficiam de informacgfes técnicas confidveis sobre tempos de execucdo e servigcos

realizados.

Embora a presente contratacdo ndo esteja diretamente condicionada a celebracéo de outros
contratos, sua implementacdo potencializa os resultados das contratacdes correlatas, ao
fornecer subsidios técnicos objetivos para a analise dos custos envolvidos nos servicos de

manutencao, fortalecendo a economicidade e a eficiéncia administrativa.

Ressalta-se que a auséncia da solucdo tecnolégica comprometeria a efetividade das
contratagfes correlatas, especialmente no modelo de credenciamento de oficinas, ao fragilizar

a padronizagdo, a transparéncia e a fiscalizagdo dos servi¢os executados.

Dessa forma, a contratag@o ora proposta mostra-se complementar e estratégica, integrando-se
ao conjunto de acdes administrativas voltadas a melhoria da gestao da frota municipal e ao

adequado controle dos recursos publicos.

XIl - Descricdo de possiveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras,
incluidos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como
logistica reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicavel;

A contratacdo proposta consiste no acesso a solucédo digital baseada em plataforma
eletrébnica, ndo envolvendo a aquisicao de bens fisicos nem a execucao direta de obras ou

servicos que causem impactos ambientais significativos.
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Os impactos ambientais associados a contratacdo séo considerados minimos, limitando-se, de
forma indireta, ao consumo de energia elétrica e de recursos computacionais necessarios ao

funcionamento da plataforma digital e ao acesso pelos usuarios.

Como medidas mitigadoras, destacam-se:

o utilizagdo de sistema eletrbnico, reduzindo a necessidade de documentos fisicos e,
consequentemente, o consumo de papel e outros insumos;

e estimulo a tramitacdo digital dos processos administrativos relacionados & manutengéo
da frota;

e racionalizagdo das rotinas administrativas, evitando deslocamentos desnecessarios

para realizacdo de pesquisas presenciais de precos.

N&o se aplicam requisitos especificos de logistica reversa, uma vez que a contratacdo nao
envolve fornecimento de bens materiais, geragéo de residuos sdlidos, refugos ou descarte de

equipamentos pela Administragéo Publica.

Assim, conclui-se que a contratacdo € ambientalmente adequada, contribuindo indiretamente
para praticas administrativas mais sustentaveis, em conformidade com o0s principios do

desenvolvimento sustentavel e da eficiéncia previstos na Lei n® 14.133/2021.

XIll - Posicionamento conclusivo sobre a adequagéo da contratagcdo para o atendimento
da necessidade a que se destina.

Com base nas analises realizadas ao longo do presente Estudo Técnico Preliminar, conclui-se
que a contratacdo de solucdo tecnoldgica especializada para definicdo de tempos de mao de
obra e apoio a precificacdo dos servicos de manutencdo automotiva mostra-se adequada,

necessaria e plenamente alinhada ao interesse publico.

A solucgéo proposta atende de forma objetiva as necessidades identificadas pela Administracédo
Pdblica Municipal, especialmente no que se refere a padronizagdo de critérios técnicos, a
transparéncia dos orcamentos, ao fortalecimento da fiscalizacdo e a melhoria da gestdo dos
servicos de manutencdo da frota, notadamente no contexto do credenciamento de oficinas

mecanicas.

Os estudos demonstraram que as alternativas disponiveis ndo sdo capazes de atender
integralmente as exigéncias técnicas, operacionais e funcionais demandadas, ao passo que a
solucdo selecionada proporciona ganhos relevantes em economicidade, eficiéncia

administrativa, seguranca juridica e racionalidade na aplica¢éo dos recursos publicos.
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Adicionalmente, os riscos associados a contratacdo foram devidamente identificados e
avaliados, tendo sido consideradas medidas de mitigagdo suficientes para assegurar a
viabilidade e a continuidade da solugdo, sem prejuizo a execucdo das atividades
administrativas.

Diante do exposto, o posicionamento conclusivo é favoravel a contratacdo, por se revelar
tecnicamente adequada, economicamente vantajosa e compativel com os principios do
planejamento, eficiéncia, economicidade, motivacéo e interesse publico, conforme dispde a Lei

n°® 14.133/2021, recomendando-se o prosseguimento do processo administrativo.

Nova Era, 30 de janeiro de 2026.

Clarice Costa Correia Morais
Responsavel pela
Elaboracéo do Estudo Técnico Preliminar

Helvécio Ermelindo Ferreira
Secretaria de Obras
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DOCUMENTO DE FORMALIZAGAO DA DEMANDA — DFD

Lei Federal n°. 14.133/2021
1 — Secretaria requisitante: Secretaria Municipal de Obras e Servi¢cos Urbanos.

2 - Objeto: Contratacdo de empresa especializada para fornecimento de locacéao,
treinamento e suporte de software para consulta de tempos de reparo padrdo de
servicos _de manutencdo de veiculos leves, médios, pesados e maquinas, do
Municipio de Nova Era/MG.

Classificacao:

() Servico ndo continuado

(X) Servigo continuado SEM dedicacéo exclusiva de méo de obra
() Servico continuado COM dedicacéo exclusiva de méo de obra
( ) Material de consumo

() Material permanente / equipamento

Forma de Contratacdo sugerida:

(X) Inexigibilidade Art. 74 inciso |

() Dispensa art. 75 inciso XI () na forma eletrGnica - Sistema de registro de precos/ata de
registro de precos: ( ) SIM () NAO

( ) Pregéo - Para a hipétese de pregdo, assinalar: sistema de registro de precos/ata de registro
de precos: () SIM () NAO

() Concorréncia

3 - Justificativa da necessidade da contratacéo e finalidade:
3.1 — Justificativa:

A adocdo do sistema de tempos de reparo padrao (Tempario) nos contratos de manutencéo
tem como finalidade estabelecer critérios técnicos, objetivos e padronizados para a
mensuracdo dos servicos executados, garantindo equilibrio contratual, transparéncia e
previsibilidade na gestédo das atividades de manutencgéo.

O Tempario baseia-se em estudos técnicos reconhecidos pelo mercado e em procedimentos
recomendados pelos fabricantes, considerando condi¢des normais de execugdo, recursos
adequados e niveis de complexidade dos servigos. Sua utilizacdo assegura que 0s tempos
aplicados aos servicos de manutencéo corretiva e preventiva sejam justos, consistentes e
verificaveis.

A aplicagdo desse sistema em contratos de manutengao permite:

Definir parametros claros para a composicéo de custos e faturamento dos servicos;
Reduzir divergéncias quanto aos temp

os aplicados e valores cobrados;

Facilitar auditorias, medi¢cdes e validac6es técnicas;

Promover isonomia na execucao e cobrancga dos servicos;

Melhorar o planejamento, controle e acompanhamento das atividades contratuais.
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Dessa forma, o uso do Tempario constitui uma prética alinhada as boas préaticas de gestao de
manutencao, contribuindo para a seguranca juridica, eficiéncia operacional e transparéncia na
relagcdo entre as partes contratantes.

3.2 — Finalidade: A tabela Tempario serd necessaria para 0 _gerenciamento dos contratos de
manutencdo de veiculos leves, médios, pesados e maquinas, oriundos do processo de
credenciamento de oficinas, sendo necessaria para a conferéncia dos tempos de reparo de
cada servico solicitado aos prestadores.

4 - Descricao do objeto a ser contratado:

CODIGO DO PRODUTO E DESCRIGCAO OU CODIGO DO

'TEM SERVICO E DESCRICAO

UNID. | QUANT.

Contratacdo de  empresa  especializada  para
fornecimento de locacdo, treinamento e suporte de
01 software para consulta de tempos de reparo padrdo de| UN 01
servicos de manutencdo de veiculos leves, médios,
pesados e maguinas, do Municipio de Nova Era/MG.

5 — Grau de prioridade de contratagao:
( ) Baixa ( ) Média (X)Alta

6 - Previsdo de data em que deve ser assinado o instrumento contratual ou a Ordem de
fornecimento, quando for o caso: Até 28/01/2026

7 — Fornecimento de Materiais:

() Aplica (X) Né&o se aplica

7.1-( ) Consumo () Permanente

7.2 - ( ) Parcela Unica ( ) Semanal () Quinzenal( ) Mensal
() Outro (especificar):

8 — Prestacédo de servigos:

(X) Aplica () N&o se aplica

8.1-( ) Continuado ( X) Nao Continuado

8.2 - ( X) Parcela Unica ( ) Semanal () Quinzenal ( X) Mensal
() Outro (especificar):

9 — Regime de execucao:

( X) Aplica () N&o se aplica

() Empreitada por preco unitario () Empreitada por preco global

() Empreitada integral ( X) Fornecimento/ prestacao de servico
() Contratacao por tarefa () Contratagéo integrada

() Contratacdo semi-integrada

10 — Habilitacao especifica para o objeto:
(X) Nao () Sim. Especificar:

11 - Responsabilidade especifica do contratante:
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(X) Nao ( X) Sim. Especificar:

12 - Local de entrega/execucao do servico, critérios de aceitacdo do objeto:

Os servicos serdo recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, pelo responsavel
pelo acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, para efeito de posterior verificacdo de sua
conformidade com as especificagdes constantes neste Documento de Formalizacdo de Demanda
e ha proposta.

Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagbes constantes neste Documento de Formalizacdo de Demanda e na proposta,
devendo ser substituidos no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da notificacdo da contratada,
as suas custas, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

Os servigcos serdo recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados do
recebimento provisorio, apos a verificacdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente
aceitacdo mediante termo circunstanciado.

Na hip6tese de a verificacdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro do
prazo fixado, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo.

O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato.

13 — Celebracao de Contrato/ Ata de registro de pregos formal:

(X) Aplica () Nao se aplica*

Contrato ou Ata de registro de precgos:

Fiscal do contrato: Clarice Costa Correia Morais — Diretora do Depto de Transporte
Gestor do contrato: Helvécio Ermelindo Ferreira

* Lei 14.133/21

Art. 95. O instrumento de contrato é obrigatério, salvo nas seguintes hip6teses, em que a
Administracdo podera substitui-lo por outro instrumento hébil, como carta-contrato, nota de
empenho de despesa, autorizacdo de compra ou ordem de execucédo de servico:

| - dispensa de licitagdo em razéo de valor;

Il - compras com entrega imediata e integral dos bens adquiridos e dos quais ndo resultem
obrigacg@es futuras, inclusive quanto a assisténcia técnica, independentemente de seu valor.

§ 1° As hipbteses de substituicdo do instrumento de contrato, aplica-se, no que couber, 0
disposto no art. 92 desta Lei.

§ 2° E nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administracéo, salvo o de pequenas
compras ou o de prestacdo de servicos de pronto pagamento, assim entendidos aqueles de
valor ndo superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

14 - Créditos orcamentarios:
Dotacéo: 02.06.01.26.782.0401.2106 — 3.3.93.39.00 — Ficha 352 — Fonte de recurso: 1.500

15 - Estimativa de valor de contratacao:
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R$ 3.990,00 (trés mil e novecentos e noventa reais).

16 — Definicdo da necessidade de elaboracdo ou ndo de Estudos Técnicos Preliminares
(ETP):

() Com base na baixa complexidade do objeto, o Estudo preliminar e o gerenciamento de
riscos da contratacdo serdo dispensados para esta contratacdo/ aquisicdo, bastando a
elaboracdo de Termo de referéncia ou Projeto Basico.

( X)) Devido a alta complexidade do objeto ser& necessaria a elaboracao do Estudo preliminar.

17 — Da formalizacdo da demanda:
Nome: Clarice Costa Correia Morais
Cargo: Diretora do Departamento de Transportes

Nova Era, 05 de janeiro de 2026.

Assinatura

TERMO DE REFERENCIA
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1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO:

Objeto

1.1. Contratacdo de empresa especializada para fornecimento de locacdo, treinamento e
suporte de software para consulta de tempos de reparo padréo de servicos de manutencdo de
veiculos leves, médios, pesados e maquinas, do Municipio de Nova Era/MG.

ITEM DESCRICAO UNID. | QTDE | VALOR ANUAL

01 | Software para orcamentagdo eletrénica de mao Més 12 R$ 3.990,00
de obra mecénica destinadas a manutencéo de
veiculos e maquinas

Classificacdo do objeto quanto a heterogeneidade ou complexidade

1.2. O objeto da contratacdo tem a natureza de servicos especiais, uma vez que envolvem
complexidade técnica, demandam avaliacdo intelectual ou especializada, ndo permitem
julgamento exclusivamente objetivo e ndo sao adequados ao pregdo, porque o critério de
selecdo ndo pode ser apenas o de menor preco.

1.3. O Estudo Técnico Preliminar, datado de 30 de janeiro de 2026 se encontra vinculado ao
Termo de Referéncia, em atendimento ao disposto na Lei n°® 14.133/2021. Ambos o0s
documentos foram elaborados de forma integrada, de modo a assegurar a adequada
especificagdo técnica do objeto e a compatibilidade com as necessidades identificadas pela
Secretaria demandante.

Classificacédo do objeto quanto ao modelo de execucédo

1.4. O servico é enquadrado como continuado tendo em vista que trata-se de demanda
continua, visando a manutencdo de veiculos, sendo a vigéncia plurianual mais vantajosa
considerando que ndo sera necessario nova implantacdo a cada ano, evitando gastos com
adaptacéao e treinamento.

Prazo de vigéncia

1.5. O prazo de vigéncia da contratagdo é de doze meses, contados do termo inicial da
vigéncia, prorrogavel por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de
2021.

1.6. O contrato ou outro instrumento hébil que o substitua oferece maior detalhamento das
regras que serdo aplicadas em relacdo a vigéncia da contratacéo.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. O Sistema Tempario é um instrumento eletrénico, de direito privado, que disponibiliza base
de dados técnica referencial de tempos de execucdo de servicos de manutengdo automotiva,
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construida a partir da realidade das oficinas mecéanicas e continuamente atualizada, sendo
utilizado como ferramenta de apoio a precificacdo da mao de obra aplicada a manutencéo de
veiculos, maquinas e equipamentos.

2.2. O Sistema realiza a padronizacdo dos tempos de mao de obra, considerando parametros
técnicos consolidados por marca, modelo, tipo de veiculo e tipo de servigo, permitindo a
Administracéo dispor de informagdes objetivas e confidveis para a correta formacdo do custo
da mao de obra, ficando a critério da Administracdo a aplicacdo do valor do homem/hora
definido para cada situacao.

2.3. A metodologia de apuracdo dos tempos de execucdo adotada pelo Sistema Tempario
segue critérios técnicos amplamente aceitos no mercado automotivo, baseados em
levantamentos préticos, consolidacao de dados e validacao continua, permitindo a definicdo de
tempos médios de execucdo compativeis com a realidade operacional. Essa metodologia
assegura padronizacdo, confiabilidade e seguranga técnica, mitigando distorc6es decorrentes
de subjetividade ou critérios empiricos.

2.4. Os tempos de médo de obra disponibilizados pelo Sistema sdo definidos em &ambito
nacional, contemplando a diversidade de veiculos, marcas, modelos e servigos existentes no
mercado, adotando-se essa metodologia justamente para atender todos os entes da federacéo,
garantindo uniformidade de critérios e evitando direcionamentos regionais que comprometam a
padronizacéo e a comparabilidade dos dados.

2.5. Nos casos em que determinados servicos ou procedimentos possuam caracteristicas
especificas ou exclusivas de determinada marca ou fabricante, os tempos registrados refletem
as informacgdes técnicas disponiveis junto a fabricantes, redes especializadas e oficinas de
referéncia. Em situacdes de divergéncia significativa, sdo considerados parametros técnicos
complementares, devidamente consolidados na base de dados, garantindo maior precisao e
confiabilidade.

2.6. A contratacdo do Sistema Tempario torna-se necesséria em razdo da publicacdo de
processo administrativo para credenciamento de oficinas mecéanicas, destinadas a prestagéo
de servicos de manutencdo preventiva e corretiva da frota municipal, no qual se faz
imprescindivel a adocdo de critérios técnicos padronizados para definicdo e fiscalizacdo da
mao de obra aplicada, assegurando isonomia, transparéncia e controle dos gastos publicos.

2.6.1. A tabela eletrdnica de tempos de mao de obra serd utilizada para a elaboracédo, analise e
validagdo dos orcamentos de servicos mecanicos relativos aos veiculos, maquinas e
equipamentos da municipalidade. A utilizacdo de sistema eletrdnico multimarcas permitird maior
controle, transparéncia e padronizacdo nos servicos de manutencgéo da frota, contribuindo para
a correta aplicacdo dos recursos publicos. A principal vantagem da adog&o desse sistema
reside na exatiddo técnica dos tempos de execugdo, na reducdo de divergéncias entre
orcamentos e na otimizacdo da gestdo e fiscalizagdo dos contratos de manutencdo, com
registro sistematizado das informacdes em banco de dados préprio fornecido pela solucao.

2.6.2. O objeto da contratagéo esté previsto no Plano de Contrata¢des Anual, do ano de 2026,
conforme detalhamento a seguir:

) Item do PCA: 69
1)} Data de publicacdo: 23/12/2025
1)} Decreto n® 2.577/2025.

2.7. Dentre as hipbteses excepcionadas pela lei n°14.133/21, destaca-se a inexigibilidade de
licitagdo disciplinada no artigo 74, inciso | da lei em comento. Relevante observar para a
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importancia de se adquirir as licencas de uso do referido software, uma vez que 0s mesmos
contribuem significativamente para os servicos desta Municipalidade. Neste caso, tratando-se
de software cujo fornecimento e manutencéo € exclusivo da empresa TIMELAB LTDA., ha de
se considerar inviabilidade de competicdo, o que indica, em tese, a contratacdo direta por
intermédio de inexigibilidade de licitacdo. Isto posto, entendemos que a contratagéo direta com
a mencionada empresa se encontra amparada pela hipétese de inexigibilidade, contida no
permissivo do artigo 74, Inciso |I.

2.8. E certo, portanto, que, quando necessaria a aquisicdo de bens e servicos que s6 podem
ser fornecidos ou prestados por determinado agente econdmico, ou seja, 0 objeto que seria
licitavel é disponivel apenas por um Unico agente, indicando assim a impossibilidade de licitar.

Sendo assim, verifica-se que este sistema de informética tem natureza juridica homogénea, ou
seja, um objeto singular se caracteriza quando é relevante para a Administracdo Publica a
identidade especifica do objeto, sendo impossivel sua substituicdo por equivalentes, além da
NOTORIA ESPECIALIZACAO DA EMPRESA CONTRATADA E POR DETER ELA A
EXCLUSIVIDADE DA PATENTE.

2.9. No caso em analise, verifica-se que a empresa TIMELAB LTDA detém a exclusividade
sobre o software "TEMPARIO", sendo sua Unica desenvolvedora e detentora dos direitos
autorais. O certificado apresentado comprova que a empresa é a Unica autorizada a
comercializar o sistema no Brasil.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO

3.1. O sistema deve ser disponibilizado em ambiente online, destinado ao apoio a gestao,
padronizacdo e fiscalizacdo dos servicos de manutencdo da frota municipal, por meio da
definicdo técnica de tempos de méo de obra.

3.2. Ao longo de todo o ciclo de vida do objeto, a solugdo contempla: disponibilizacdo de
acesso ao sistema, utilizacdo continua da base de dados atualizada, suporte técnico,
manutencdo evolutiva e corretiva, garantindo o pleno funcionamento durante a vigéncia
contratual e deverd ser disponibilizado o treinamento de utlizacgdo do sistema a
CONTRATANTE.

3.3. A ferramenta sera utilizada na elaboracdo, andlise e validacdo de orcamentos de servi¢cos
mecanicos, especialmente no contexto do credenciamento de oficinas, assegurando critérios
técnicos uniformes, transparéncia e controle dos gastos publicos

3.4. A solucdo ndo envolve aquisicdo de bens fisicos nem geragédo de residuos, contribuindo
para a sustentabilidade administrativa, além de permitir a otimizagdo dos recursos humanos,
financeiros e operacionais da Administragao.
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3.5. Ao final da vigéncia contratual, o encerramento do acesso ao sistema ocorrera sem 6nus
adicional, ndo havendo necessidade de descarte ou desmobilizacdo de ativos, o que reforca a
adequacdo da solugéo sob a perspectiva do ciclo de vida do objeto e do interesse publico.

3.6. O suporte técnico ao CONTRATANTE, referente ao sistema, devera estar disponivel de
segunda-feira a sexta-feira, das 08:00hs as 11:30hs e das 13:00hs as 17:30hs.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGCAO

Sustentabilidade

4.1. Nao se aplica.

Indicagdo de marcas ou modelos

4.2. Na presente contratacdo sera admitida a indicacdo do software tabela “Tempario” de
acordo com as justificativas contidas nos Estudos Técnicos Preliminares.

Da vedacdo de utilizacdo de marca/produto na execugao do servico

4.3. Nao se aplica.

Da exigéncia de carta de solidariedade

4.4. Nao se aplica.

Subcontratacdo

4.5. Nao sera admitida a subcontratacédo do objeto contratual.

Garantia da contratacao

4.6. Nao havera exigéncia da garantia da contratacdo dos art. 96 e seguintes da Lei n°® 14.133,
de 2021, pelas razdes constantes do Estudo Técnico Preliminar.

Vistoria
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4.7. Nao ha necessidade de realizacao de avaliagédo prévia do local de execuc¢éo dos servicos.

Instalacdo de escritério

4.8. Nao se aplica.

Margem de preferéncia

4.9. Nao se aplica.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

5.1. O CONTRATANTE tera acesso integral ao sistema eletrdnico especializado, por meio de
credenciais fornecidas pelo contratado, durante todo o periodo de vigéncia contratual,
abrangendo, ho minimo, as seguintes funcionalidades:

a)

b)

d)

e)

f)

)

h)

Consulta a base de dados de tempos de mao de obra, organizada por marca, modelo,
tipo de veiculo e tipo de servico;

Acesso aos tempos padrdo de execugcdo dos servigos de manutengdo automotiva,
aplicaveis a veiculos leves, médios, pesados, maquinas e equipamentos;

Ferramenta para céalculo do custo homem/hora, permitindo a correta precificacdo da
mao de obra;

Utilizacdo do sistema para elaboracdo, andlise e validacdo de orgamentos de servigos
mecanicos;

Consulta histérica dos servigos orcados, possibilitando rastreabilidade e controle das
informacoes;

Acesso simultaneo por multiplos usuarios previamente autorizados pela Administracao;

Interface intuitiva, de facil navegacao, compativel com uso por servidores publicos;

Suporte técnico para esclarecimento de duvidas e resolucdo de eventuais falhas
operacionais;
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i) Atualizacdes continuas da base de dados, sem 6nus adicional para o contratante.

5.2. O acesso ao sistema sera destinado exclusivamente ao uso administrativo e técnico da
Administracdo Publica, como ferramenta de apoio a gestdo e fiscalizagdo dos servicos de
manutencdo da frota municipal, ndo implicando qualquer transferéncia de propriedade
intelectual ou de titularidade da base de dados.

CondicOes de execucéo

5.3. A execucao do objeto seguird a seguinte dindmica:

5.3.1. Inicio da execucédo do objeto: cinco dias da assinatura do contrato.

5.3.2. Descricdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos,
frequéncia e periodicidade de execucéo do trabalho:

5.3.2.1. Cronograma de realizacdo dos servigos:

ITEM DESCRICAO PRAZO

1 Disponibilizacao de login e senha de acesso Até 01 dia apés inicio da execugao

2 Treinamento virtual para utilizacdo dos sistema | Até 05 dias apos inicio da execucgéo

3 Suporte de utilizagéo do sistema Permanente

Local e horario da prestagao dos servi¢os

5.4. Os servigos serdo prestados no seguinte endereco: Sede da empresa.

5.5. Os servigos serdo prestados no seguinte horario: 24 horas por dia.

Materiais a serem disponibilizados

5.6. N&o se aplica.

Informagdes relevantes para o dimensionamento da proposta

5.7. N&o se aplica.
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Especificacdo da garantia do servico

5.8. Nao se aplica.

Procedimentos de transicao e finalizacdo do contrato

5.9. Nao serdo necessarios procedimentos de transicdo e finalizacdo do contrato devido as
caracteristicas do objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisa¢cdo ou suspensdo do contrato, 0 cronograma
de execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicacdes entre o 6rgao ou entidade e o Contratado devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica
para esse fim.

6.4. O 6rgdo ou entidade poderd convocar o preposto da empresa para adogcdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do
plano de fiscalizacdo, que contera informacdes acerca das obrigacbes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizacéo, das estratégias para execucédo do objeto, do plano complementar
de execucdo do Contratado, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das
sancg0Oes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

Rua Joéo Pinheiro, 91 — Centro — Nova Era — MG — CEP: 35920-000 — Fone: (31) 3861-4200 —
Home Page: www.novaera.mg.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ERA
ESTADO DE MINAS GERAIS

6.6. O Contratado designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacao
dos servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execucdo do objeto
Contratado.

6.7. O Contratado ndo necessitard manter preposto da empresa no local da execucdao do
objeto.

6.8. O Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutencao
do preposto da empresa, hipétese em que o Contratado designhard outro para o exercicio da
atividade.

Rotinas de Fiscalizacao

6.9. A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelos fiscais do contrato, ou
pelos respectivos substitutos.

Fiscalizagdo Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanharda a execucdo do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condi¢cbes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores
resultados para a Administracao.

6.11. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execuc¢do do contrato, com a descricao do que for necessario para
a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados.

6.12. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificacbes para a correcdo da execucéo do contrato, determinando prazo para a correcao.

6.13. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacéo
que demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que
adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

6.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término
do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacdo ou a prorrogacao
contratual.
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6.16. A fiscalizacdo da execucao dos servigos abrange, ainda, as seguintes rotinas:
6.16.1. Verificacdo da disponibilidade do sistema 24 horas por dia,
6.16.3. Verificacdo da efetividade do atendimento do suporte técnico;

6.16.4. Verificacdo da constante atualizacdo do sistema em virtude da inclusdo de novos
modelos de veiculos/maqguinas e/ou marcas.

6.17. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do
Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicdes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade do Contratante ou de seus
agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

6.18. As disposicdes previstas neste Termo de Referéncia ndo excluem o disposto no Anexo
VIII da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a
contratagdo, por for¢a da Instrucdo Normativa Seges/ME n° 98, de 26 de dezembro de 2022.

Fiscalizagdo Administrativa

6.19. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengéo das condi¢cfes de habilitacao
da contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a
formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatorios pertinentes, caso necessario.

6.20. Caso ocorra descumprimento das obrigacbes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuara tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato
para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

6.21. O descumprimento das obrigagdes trabalhistas ou a ndo manutengéo das condi¢des de
habilitacdo pelo Contratado podera dar ensejo a rescisao contratual, sem prejuizo das demais
sancoes.

6.22. A Administragdo Contratante poderd conceder um prazo para que o Contratado regularize
suas obrigacGes trabalhistas ou suas condicbes de habilitacdo, sob pena de rescisdo
contratual, quando n&o identificar ma-fé ou a incapacidade da empresa de corrigir.

6.23. O Contratado € responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execuc¢do do contrato.
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6.24. A inadimpléncia do Contratado quanto aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
nao transfere a Administragdo Publica a responsabilidade por seu pagamento.

6.25. A fiscalizacdo administrativa observara, ainda, as diretrizes relacionadas no item 10 do
Anexo VIII-B da Instrucdo Normativa n°® 5, de 26 de maio de 2017, cuja incidéncia se admite por
forca da Instrucdo Normativa Seges/Me n° 98, de 26 de dezembro de 2022.

6.26. Cabe ao gestor do contrato:

6.26.1. coordenar a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato
contendo todos os registros formais da execucao no histérico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacoes
contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequagbes do
contrato para fins de atendimento da finalidade da administracéo.

6.26.2. acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias
relacionadas a execucao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

6.26.3. acompanhar a manutencéo das condi¢bes de habilitagdo da contratada, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da
liquidagé@o e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.

6.26.4.emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo Contratado,
com mencdo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes.

6.26.5.tomar providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabilizagdo para fins de aplicacdo de sangfes, a ser conduzido pela comissdo de que
trata o art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para
tal, conforme o caso.

6.26.6. elaborar relatorio final com informacdes sobre a consecucdo dos objetivos que tenham
justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das
atividades da Administracao.

6.26.7 enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liguidacdo e pagamento, com a indicacdo expressa de que o valor da Nota

Rua Joéo Pinheiro, 91 — Centro — Nova Era — MG — CEP: 35920-000 — Fone: (31) 3861-4200 —
Home Page: www.novaera.mg.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ERA
ESTADO DE MINAS GERAIS

Fiscal emitida pela contratada confere com o valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo no
recebimento definitivo do servigo.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. A avaliacdo da execucdo do objeto utilizara o disposto nesta secéo.

7.2. O pagamento dos servi¢os sera realizado em parcela Unica, apés a instalacdo, capacitacdo
e ateste do correto funcionamento do sistema, mediante a emissao e aprovacdo do documento
fiscal.

7.3. O pagamento sera realizado via depdsito bancério, em conta indicada pela contratada, em
até dez dias apo6s a liquidagcéo da despesa.

7.4. Para que seja processado 0 pagamento, a empresa deverd manter atualizados todos os
seus documentos de habilitacao.

7.5 A afericdo da execucdo contratual para fins de pagamento considerard os seguintes
critérios:

7.5.1. Disponibilizacdo do sistema initerruptamente,
7.5.2. Atendimento da solicitacdo de inclusédo de itens nos prazos estipulados,

7.5.3. Atualizagdo constante do sistema, bem como das cotacdes, visando refletir as condicbes
reais do mercado.

Recebimento

7.6. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 05 (cinco) dias, pelos fiscais
técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das
exigéncias de caréater técnico e administrativo.

7.7. O prazo para recebimento provisorio sera contado do recebimento de comunicacao de
cobranca oriunda do Contratado com a comprovacdo da prestacdo dos servicos a que se
referem a parcela a ser paga.

7.8. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.
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7.9. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o0 cumprimento das exigéncias de carater
administrativo.

7.10. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisoério sob o
ponto de vista técnico e administrativo.

7.11. Para efeito de recebimento provisorio, sera considerado para fins de faturamento o
periodo mensal

7.12. Ao final de cada periodo/evento de faturamento:

7.12.1 o fiscal técnico do contrato devera apurar o resultado das avaliacdes da execucdo do
objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos
realizados em consonancia com os indicadores previstos no ato convocatério, que podera
resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatorio
a ser encaminhado ao gestor do contrato;

7.12.2 o fiscal administrativo devera verificar a efetiva realizacdo dos dispéndios concernentes
aos salarios e as obrigacbes trabalhistas, previdenciarias e com o FGTS do més anterior,
dentre outros, emitindo relatério que sera encaminhado ao gestor do contrato.

7.13. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.14. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢cées
resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo néo atestar a Ultima
e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no recebimento provisoério.

7.15. A fiscalizacdo ndo efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medigcdo de servicos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no recebimento
provisorio.

7.16. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos
os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

7.17. Os servicos poderédo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacéo
das penalidades.
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7.18. Quando a fiscalizacao for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera
conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucdo do contrato, em
relacdo a fiscalizacao técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios,
devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.19. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do
recebimento provisorio, por servidor ou comisséo designada pela autoridade competente, apds
a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo
detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.19.1 Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obriga¢cdes assumidas pelo
Contratado, com mencdo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado em
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo
constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagfes, conforme regulamento.

7.19.2 Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impe¢am a liquidagéo e o pagamento da despesa,
indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando ao Contratado, por escrito, as
respectivas correcoes;

7.19.3 Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados,
com base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

7.19.4 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacao.

7.19.5 Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidagédo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacéo e gestéo.

7.20. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021, comunicando-
se a empresa para emissdo de Nota Fiscal quanto a parcela incontroversa da execu¢do do
objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

7.21. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucdo, pelo Contratado,
de inconsisténcias verificadas na execuc¢ao do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.22. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranca do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugédo do
contrato.
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Liquidacéo

7.23. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez
dias Uteis para fins de liquidacdo, na forma desta secdo, prorrogaveis por igual periodo, nos
termos do art. 7°, §3° da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.24. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade
de prorrogacdo, nos casos de contratacbes decorrentes de despesas cujos valores nao
ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.25. Para fins de liquidag&o, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

) 0 prazo de validade;

1)) a data da emisséo;

1)} os dados do contrato e do 6rgdo contratante;
V) o periodo respectivo de execucao do contrato;
V) o valor a pagar; e

VI) eventual destaque do valor de retengdes tributérias cabiveis.

7.26. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o Contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se 0 prazo ap0s a comprovacdo da regularizacdo da situagdo, sem
onus ao Contratante.

7.27. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da
regularidade fiscal, ou, na impossibilidade, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a
documentacéo mencionada no art. 68 da Lei n°® 14.133/2021.

7.28. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente.

Prazo de pagamento

7.29. O pagamento serd efetuado no prazo maximo de até dez dias Uteis, contados da
finalizagdo da liquidagdo da despesa, conforme segdo anterior, nos termos da Instrugéo
Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.
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7.29. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serdo
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua
efetiva realizacdo, mediante aplicacdo do indice INPC de correcdo monetaria.

Forma de pagamento

7.30. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pelo Contratado.

7.31. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

7.32. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacdo
aplicavel.

7.32.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo
retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, 0s percentuais estabelecidos na
legislacdo vigente.

7.33. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n°® 123, de 2006, ndo sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e
contribuic6es abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficar4 condicionado a
apresentacdo de comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributério favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Antecipacdo de pagamento

7.34. A presente contratacdo ndo permite a antecipagédo de pagamento.

Reoneracao gradual da folha de pagamento

7.35. Nao se aplica.

Reajuste

7.36. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano
contado da data do orcamento estimado, em 12/01/2026.
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7.37. Apos o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os precos
iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo Contratante, do indice INPC,
exclusivamente para as obriga¢@es iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.

7.38. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.39. No caso de atraso ou ndo divulgacédo do indice de reajustamento, o Contratante pagara
ao Contratado a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.40. Nas aferi¢cOes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente,
o(s) definitivo(s).

7.41. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s)
que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

7.42. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdao novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.43. O reajuste serd realizado por apostilamento.

Cessao de Crédito

7.44. As cessoes de crédito dependerdo de prévia aprovagdo do Contratante.

7.44.1 A eficicia da cessdo de crédito, em relagdo a Administracdo, estd condicionada a
celebracéo de termo aditivo ao contrato administrativo.

7.44.2 Sem prejuizo do regular atendimento da obrigag&o contratual de cumprimento de todas
as condi¢des de habilitagdo por parte do Contratado (cedente), a celebra¢do do aditamento de
cessdo de crédito e a realizacdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a
regularidade fiscal e trabalhista do cessionario, bem como a certificagdo de que o cessionério
ndo se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislacdo em
vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente,
conforme o art. 12 da Lei n°® 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de
2020.

7.44.3 O crédito a ser pago a cessionaria € exatamente aquele que seria destinado a cedente
(Contratado) pela execucdo do objeto contratual, restando absolutamente incélumes todas as
defesas e excecbes ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum
aplicaveis no regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos,
incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva

Rua Joéo Pinheiro, 91 — Centro — Nova Era — MG — CEP: 35920-000 — Fone: (31) 3861-4200 —
Home Page: www.novaera.mg.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ERA
ESTADO DE MINAS GERAIS

comprovacao do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos
causados a Administracéo.

7.44.4 A cessao de crédito ndo afetara a execucdo do objeto contratado, que continuara sob a
integral responsabilidade do Contratado.

7.45. O disposto nesta secdo ndo afeta as operacdes de crédito de que trata a Instrugédo
Normativa SEGES/MGI n° 82, de 21 de fevereiro de 2025, as quais ficam por esta regidas.

8. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

8.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o Contratado que:

a) der causa a inexecucao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucédo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo
justificado;

e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaragéo falsa durante a execugéo do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execug¢&o do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

8.2. Seréo aplicadas ao Contratado que incorrer nas infracbes acima descritas as seguintes
sancoes:

8.2.1 Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucgédo parcial do contrato, sempre
gue néo se justificar a imposicéo de penalidade mais grave;

8.2.2 Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas
“b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que nao se justificar a imposi¢cao de penalidade mais
grave;

8.2.3 Declaracédo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “e”, “f’, “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”,
gue justifiqguem a imposicao de penalidade mais grave.

8.2.4 Multa:
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8.2.4.1. Moratdria, para as infragdes descritas no item “d”, de 0,5% (dez por cento) por dia de
atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 60 (sessenta) dias.

8.2.4.2. Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor total do contrato, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado
para apresentacdo, suplementacao ou reposicdo da garantia;

8.2.4.2.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentacdo, suplementacdo ou
reposicdo da garantia autoriza a Administracdo a promover a extingdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme disp&e o inciso | do art.
137 da Lei n. 14.133, de 2021.

8.2.4.3. Compensatéria, para as infragdes descritas acima alineas “e” a “h” de 5% (cinco por
cento) a 10% (dez por cento) do valor da contratacéo.

8.2.4.4. Compensatéria, para a inexecugao total do contrato prevista acima na alinea “c”, de 5%
(cinco por cento) a 10% (dez por cento) do valor da contratagéao.

8.2.4.5. Compensatoria, para a infragdo descrita acima na alinea “b”, de 5% (cinco por cento) a
10% (dez por cento) do valor da contratagéo.

8.2.4.6. Compensatodria, em substituicdo & multa moratoria para a infracdo descrita acima na
alinea “d”, de 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) do valor da contratagéo.

8.2.4.7. Compensatéria, para a infragéo descrita acima na alinea “a”, de 5% (cinco por cento) a
10% (dez por cento) do valor da contratacéo

8.3. A aplicacdo das sancOes previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hipétese
alguma, a obrigacdo de reparagéo integral do dano causado ao Contratante.

8.4. Todas as sancbes previstas neste Termo de Referéncia poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a multa.

8.5. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimac&o.

8.6. Se a multa aplicada e as indeniza¢cbes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca
sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

8.7. A multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 05 (cinco) dias, a
contar da data do recebimento da comunicacgéo enviada pela autoridade competente.

8.8. A aplicacdo das sancOes realizar-se-a em processo administrativo que assegure 0
contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput
e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de
licitar e contratar e de declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

8.8.1.Para a garantia da ampla defesa e contraditério, as notificacbes serdo enviadas
eletronicamente para os enderecgos de e-mail informados na proposta comercial.

8.8.2. Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial serdo considerados de uso
continuo da empresa, ndo cabendo alegacédo de desconhecimento das comunicacfes a eles
comprovadamente enviadas.

8.9. Na aplicacéo das sang¢fes serdo considerados:

8.9.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
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8.9.2. as peculiaridades do caso concreto;
8.9.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
8.9.4. os danos que dela provierem para o Contratante; e

8.9.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacbes dos 6rgaos de controle.

8.10. Os atos previstos como infragbes administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em
outras leis de licitagbes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados
como atos lesivos na Lei n°® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos
mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida
Lei.

8.11. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos
neste Termo de Referéncia ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos 0s
efeitos das sancdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e
sécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo
ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado,
observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise
juridica prévia.

8.12. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicacdo da sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as sancdes por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas
(CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no &mbito do Poder
Executivo Federal.

8.12.1 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas.

8.13. As sangOes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para
licitar ou contratar séo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.14. Os débitos do Contratado para com a Administracdo Contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indeniza¢6es, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total
ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgao decorrentes deste mesmo
contrato ou de outros contratos administrativos que o Contratado possua com 0 mesmo 0rgao
ora Contratante, na forma da Instru¢cdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO
Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

9.1. O fornecedor sera selecionado por meio de contratacao direta com fundamento no art. 74,
inciso |, da Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021.

Regime de Execucéo
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9.2. O regime de execucdo do objeto sera de prestacdo de servico.

Critérios de aceitabilidade de pregos

9.3. O critério de aceitabilidade de precos ser&: o valor global: conforme valor estimado da
contratacéo.

Exigéncias de habilitacao

9.4. Para fins de habilitagédo, devera o interessado comprovar 0s seguintes requisitos:

Habilitacdo juridica

9.5. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de
lei, tenha validade para fins de identificacdo em todo o territorio nacional;

9.6. Empresério individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;

9.7.  Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condigdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitacao ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/fempresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

9.8. Sociedade empreséria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo,
estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

9.9. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa
onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como
sua sede, conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020.

9.10. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas
do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

9.11. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empreséria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas
Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem sede a matriz;

9.12. Sociedade cooperativa: ata de fundacao e estatuto social, com a ata da assembleia que
0 aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das
Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764,
de 16 de dezembro 1971.
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9.13. Consorcio de empresas: contrato de consércio devidamente arquivado no Registro Civil
das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis (art. 279 da Lei n° 6.404,
de 15 de dezembro de 1976) ou compromisso publico ou particular de constituicdo, subscrito
pelos consorciados, com a indicacdo da empresa lider, responsavel por sua representacao
perante a Administracdo (art. 15, caput, | e Il, da Lei n® 14.133, de 2021).

9.14. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da
consolidacao respectiva.

Habilitacdo fiscal, social e trabalhista

9.15. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas, conforme o caso;

9.16. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacédo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do
Secretério da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.17. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

9.18. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-
A da Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de
1943;

9.19. Prova de inscri¢gdo no cadastro de contribuintes Distrital ou Municipal relativo ao domicilio
ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

9.20. Prova de regularidade com a Fazenda Distrital ou Municipal do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.21. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual,
devera comprovar tal condigdo mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva
do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.22. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara
dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificacdo Econdémico-Financeira

9.23.Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do
interessado, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacdo na
licitagdo/contratacao, ou de sociedade simples;

9.24. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;

9.25. Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstra¢gfes
contabeis dos dois Ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei,
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comprovando, indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)
superiores a 1 (um), obtidos por meio da aplicagdo das seguintes formulas:

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

SG = Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

9.26. Caso a empresa apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices
de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido, para fins
de habilitagdo, capital social minio ou patriménio liquido minimo, limitado a 10% do valor total
estimado da contratacao.

9.27. Os indicadores fixados acima deverdo ser atingidos em cada um dos dois ultimos
exercicios sociais, sob pena de inabilitacao;

9.28. Os documentos referidos acima limitar-se-8o ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

9.29. Os documentos referidos acima deveréo ser exigidos com base no limite definido pela
Receita Federal do Brasil para transmisséo da Escrituracdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

9.30. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste termo de referéncia devera ser
atestado mediante declaracdo assinada por profissional habilitado da é&rea contabil,
apresentada pelo fornecedor.

9.31. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo/contratacdo deverdo atender a
todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo
balanco de abertura.

Qualificagcéo Técnica

9.32. Declaragéo de que o fornecedor tomou conhecimento de todas as informagdes e das
condic¢des locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da contratacéo, se for o caso.

9.32.1 Essa declaracdo podera ser substituida por declaragcdo formal assinada pelo
responsavel técnico do interessado acerca do conhecimento pleno das condicdes e
peculiaridades da contratacao.

9.33. Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente, se for o caso.

9.33.1 Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentacao,
no momento da assinatura do contrato ou do aceite de instrumento equivalente, da solicitacdo
de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

9.34. Prova de atendimento aos requisitos ........ , previstos na lei ............:
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Qualificacéo Técnico-Operacional

9.35. Comprovacdo de aptiddo para execucdo de servico similar, de complexidade
tecnolégica e operacional equivalente ou superior a do objeto desta contratagdo, ou do item
pertinente, por meio da apresentagéo de certiddes ou atestados emitidos por pessoas juridicas
de direito publico ou privado, ou pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

9.36. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou
da filial do fornecedor.

Disposicdes gerais sobre habilitacdo

9.37. Quando permitida a participacdo na licitacdo/contratacdo de empresas estrangeiras que
ndo funcionem no Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos
equivalentes, inicialmente apresentados em traducéo livre.

9.38. Na hipétese de o fornecedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para
assinatura do contrato ou da ata de registro de precos ou do aceite do instrumento equivalente,
os documentos exigidos para a habilitagéo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e
apostilados nos termos do disposto no Decreto n® 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro
que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

9.39. Na&o serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes,
salvo aqueles legalmente permitidos.

9.40. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e
se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para
atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela prépria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.41. Seréao aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de nimeros
de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacéo
do recolhimento dessas contribui¢des.

Documentacdo complementar para cooperativas

9.42. Caso admitida a participacdo de cooperativas, sera exigida a seguinte documentacao
complementar:
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9.42.1 A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a
contratacdo e que executardo O contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a
comprovacao de que estdao domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o
disposto nos arts. 4°, inciso Xl, 21, inciso | e 42, §82° a 6° da Lei n. 5.764, de 1971;

9.42.2 A declaracdo de regularidade de situacdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada
um dos cooperados indicados;

9.42.3 A comprovacao do capital social proporcional ao numero de cooperados necessarios a
prestacdo do servico;

9.42.4 O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107,

9.42.5 A comprovacao de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados
que executardo o contrato;

9.42.6 Os seguintes documentos para a comprovagao da regularidade juridica da cooperativa:
9.42.6.1. ata de fundacéo;

9.42.6.2. estatuto social com a ata da assembleia que o0 aprovou;

9.42.6.3. regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia;
9.42.6.4. editais de convocacao das trés ultimas assembleias gerais extraordinarias;

9.42.6.5. trés registros de presenca dos cooperados que executardo o contrato em assembleias
gerais ou has reunides seccionais;

9.42.6.6. ata da sessdo que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da
contratacdo; e

9.42.6.7. Ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei
n. 5.764, de 1971, ou uma declaracdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida
pelo 6rgao fiscalizador.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

10.1. A estimativa do valor da contratacdo foi definida a partir de consultas ao banco de
precos de contratacdes utilizado pelo Municipio, bem como de pesquisas referenciais
envolvendo contratacfes similares realizadas por outros Orgaos e entidades da
Administracdo Publica, compativeis com o objeto pretendido, qual seja, 0 acesso a sistema
especializado de definicdo de tempos de mao de obra aplicados a manutencao automotiva.

10.1.1. Para fins de apuracdo do valor estimado, adotou-se como critério estatistico a
mediana dos precos obtidos, metodologia que permite mitigar distorcdes decorrentes de
valores extremos eventualmente praticados, assegurando maior aderéncia a realidade de
mercado e maior confiabilidade a estimativa de custos, em conformidade com as boas préticas
de planejamento das contratages publicas.

10.2. Com base nessa metodologia, o valor estimado para a contratacdo é de R$ 3.990,00
(trés mil, novecentos e noventa reais), correspondente ao periodo de 12 (doze) meses de
vigéncia contratual.
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10.2.1. A estimativa apresentada revela-se compativel com o escopo da contratacao,
considerando a abrangéncia da solucdo, a complexidade da base de dados disponibilizada, a
atualizacdo continua das informacdes e o suporte técnico associado, atendendo plenamente
aos principios da economicidade, razoabilidade, eficiéncia e planejamento, nos termos da
Lei n® 14.133/2021.

11. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orcamento do Municipio de Nova Era.

11.2. A contratacdo sera atendida pela seguinte dotacao:

02.06.01.26.782.0401.2106 — 3.3.90.39.00 — Ficha 352

11.3. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apoés
aprovacao da Lei Orcamentéria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante
apostilamento.

Nova Era, 30 de janeiro de 2026.

Helvécio Ermelindo Ferreira

SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS.

AUTORIZACAO
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Considerando que serdo cumpridas todas as formalidades previstas na Lei n® 14.133/21,
especialmente o inciso | do artigo 74 da referida Lei;

Considerando a necessidade de se contratar tabela para a conferéncia dos tempos de reparo
de cada servico solicitado aos prestadores de manutencédo de veiculos leves, médios, pesados

e maquinas, oriundos do processo de credenciamento de oficinas,

Considerando, por fim, que a contratacao da tabela Tempario, conforme justificativa constante
no Estudo Técnico Preliminar elaborado pelo Secretaria Municipal de Obras e Servigos

Urbanos, é a que melhor atendera as necessidades desta Prefeitura;

AUTORIZO a abertura do PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 14/2026 -
INEXIGIBILIDADE N° 09/2026, visando a Contratacdo de empresa especializada para

fornecimento de locacao, treinamento e suporte de software para consulta de tempos

de reparo padrao de servicos de manutencéo de veiculos leves, médios, pesados

e maquinas, para atender o Departamento de Transportes da Secretaria Municipal de

Obras e Servi¢cos Urbanos do Municipio de Nova Era/MG.

Nova Era, 05 de janeiro de 2026.

Txai Silva Costa

PREFEITO MUNICIPAL
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AUTUACAO

A contratacdo da empresa TIMELAB LTDA, para fornecimento de locacéo,

treinamento e suporte de software para consulta de tempos de reparo padrdo de

servicos de manutencdo de veiculos leves, médios, pesados e maguinas, para

atender o Departamento de Transportes da Secretaria Municipal de Obras e Servi¢os
Urbanos do Municipio de Nova Era/MG, foi autuada como PROCESSO
ADMINISTRATIVO N° 14/2026 — INEXIGIBILIDADE N° 09/2026.

Os créditos pelos quais correrdo as despesas serdao classificados na seguinte rubrica
orgcamentaria, devidamente aprovada:

02.06.01.26.782.0401.2106 — 3.3.90.39.00 — Ficha 403 — Fonte: 1.500.000.0000

Nova Era, 05 de janeiro de 2026.

Givaldo Bueno Monteiro Quintéo

AGENTE DE CONTRATACAO
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RAZAO DE ESCOLHA DO CONTRATADO

Objeto: Contratacdo da empresa TIMELAB LTDA, para fornecimento de locacao, treinamento

e suporte de software para consulta de tempos de reparo padrdo de servicos de

manutencao de veiculos leves, médios, pesados e maquinas, para atender o Departamento

de Transportes da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos do Municipio de Nova
Era/MG.

Fundamentacéo Legal:

Artigos 72, Vl e 74, 1, 81° da Lei 14.133/21.

Artigo 72. O processo de contratacdo direta, que compreende os casos de
inexigibilidade e de dispensa de licitagcdo, devera ser instruido com os seguintes
documentos:

(.)

VI - razdo da escolha do contratado;

(.)

Artigo 74. E inexigivel a licitagdo quando inviavel a competicdo, em especial nos
casos de:

(.)

| - aquisicdo de materiais, de equipamentos ou de géneros ou contratacdo de
servicos que sO possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante
comercial exclusivos;;

(.)

§ 1° Para fins do disposto no inciso | do caput deste artigo, a Administragdo devera
demonstrar a inviabilidade de competicio mediante atestado de exclusividade,
contrato de exclusividade, declaragcdo do fabricante ou outro documento idéneo
capaz de comprovar que o objeto é fornecido ou prestado por produtor, empresa ou
representante comercial exclusivos, vedada a preferéncia por marca especifica.
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Deste modo, conforme justificativa constante no Estudo Técnico Preliminar elaborado pela
Secretaria Municipal de Obras e Servi¢cos Urbanos, a contratacdo da Tabela Tempario, € a que
melhor atendera as necessidades desta Prefeitura, pelas suas funcionalidades.

Nova Era, 05 de janeiro de 2026.

Givaldo Bueno Monteiro Quintao

AGENTE DE CONTRATACAO

JUSTIFICATIVA DO PRECO

Objeto: Contratacdo da empresa TIMELAB LTDA, para fornecimento de locagéo, treinamento
e suporte de software para consulta de tempos de reparo padrdo de servicos de
manutencao de veiculos leves, médios, pesados e maquinas, para atender o Departamento
de Transportes da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos do Municipio de Nova
Era/MG.

Fundamentagéo Legal

Artigos 23 e 72 da Lei 14.133/21.

Artigo 23. O valor previamente estimado da contratacdo devera ser compativel com os valores
praticados pelo mercado, considerados os precos constantes de bancos de dados publicos e
as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as
peculiaridades do local de execug¢éo do objeto.

(.)

Il - contratagBes similares feitas pela Administracdo Publica, em execug¢do ou concluidas no
periodo de 1 (um) ano anterior a data da pesquisa de precgos, inclusive mediante sistema de
registro de precos, observado o indice de atualizacdo de precos correspondente;

(.)

Artigo 72. O processo de contratacdo direta, que compreende o0s casos de inexigibilidade e de
dispensa de licitagé@o, devera ser instruido com os seguintes documentos:

(.)

Rua Joéo Pinheiro, 91 — Centro — Nova Era — MG — CEP: 35920-000 — Fone: (31) 3861-4200 —
Home Page: www.novaera.mg.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ERA
ESTADO DE MINAS GERAIS

Il - estimativa de despesa, que devera ser calculada na forma estabelecida no artigo 23 desta
Lei;

(.

VII - justificativa de preco;

Pela utilizagdo do sistema, a empresa Timelab Ltda encaminhou, inicialmente, proposta no
valor R$ 4.490,00 (quatro mil, quatrocentos e noventa reais), conforme proposta anexa a esta
justificativa.

Visando a comprovacado do preco foi realizada pesquisa no Banco de Precos de Compras
Governamentais contratado pelo Municipio, cuja média e também a mediana dos precos
obtidos foi de R$ 3.990,00 (trés mil, novecentos e noventa reais), conforme relatério anexo a
esta justificativa.

Diante do exposto, foi feita negociagdo com a Timelab Ltda visando a reducao do valor, tendo
sido feita nova proposta no valor anual de R$ 3.990,00 (trés mil, novecentos e noventa reais),
Contratagcdo da empresa TIMELAB LTDA, para fornecimento de locagdo, treinamento e
suporte de software para consulta de tempos de reparo padrdo de servicos de manutencdo
de veiculos leves, médios, pesados e maguinas, para atender o Departamento de
Transportes da Secretaria Municipal de Obras e Servigcos Urbanos do Municipio de Nova
Era/MG.

Nova Era, 05 de janeiro de 2026.

Givaldo Bueno Monteiro Quintao
AGENTE DE CONTRATACAO

DE DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS
PARA: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

De conformidade com a legislacéo vigente, solicitamos a gentileza de informar, se ha
recursos orcamentarios financeiros para PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 14/2026 —
INEXIGIBILIDADE N° 09/2026, visando a Contratacdo de empresa especializada para

fornecimento de locacao, treinamento e suporte de software para consulta de tempos

de reparo padrao de servicos de manutencdo de veiculos leves, médios, pesados
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e maguinas, para atender o Departamento de Transportes da Secretaria Municipal de
Obras e Servigos Urbanos do Municipio de Nova Era/MG, no valor de R$ R$ 3.990,00

(trés mil, novecentos e noventa reais).

Atenciosamente,

Nova Era, 05 de janeiro de 2026.

Fernanda Lage Guerra

DIRETORA DO DEPTO DE COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS

INFORMACAO CONTABIL

Informo que existem no Orgamento da Prefeitura Municipal a rubrica orgcamentaria
abaixo descrita, onde serédo classificadas as despesas provenientes do PROCESSO
ADMINISTRATIVO N° 14/2026 - INEXIGIBILIDADE N° 09/2026, visando a

Contratacdo de empresa especializada para fornecimento de locacao, treinamento e

suporte de software para consulta de tempos de reparo padrdo _de servicos de
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manutencdo de veiculos leves, médios, pesados e maguinas, para atender o

Departamento de Transportes da Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos do

Municipio de Nova Era/MG:
02.06.01.26.782.0401.2106 — 3.3.90.39.00 — Ficha 352 — Fonte: 1.500.000.0000

Informamos que a rubrica orcamentaria possui saldo suficiente para realizacdo do referido

processo.

Informo por ultimo que se encontra bloqueado a respectiva ficha e financeiro no valor da

contratacgéo.

Atenciosamente,

Nova Era, 05 de janeiro de 2026.

Robson Freitas Goncalves

SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA

DECLARACAO DE RECURSOS FINANCEIROS
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Em atendimento aos dispositivos na Lei Federal 14.133/21, para realizacdo do
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 14/2026 — INEXIGIBILIDADE N° 09/2026, visando

a Contratacdo de empresa especializada para fornecimento de locacgéo, treinamento e

suporte de software para consulta de tempos de reparo padrdo _de servicos de

manutencdo de veiculos leves, médios, pesados e maquinas, para atender o

Departamento de Transportes da Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos do
Municipio de Nova Era/MG, no valor de R$ R$ 3.990,00 (trés mil, novecentos e noventa
reais), informo que existe disponibilidade financeira para realizacdo da contratacdo

referida.

Atenciosamente,

Nova Era, 05 de janeiro de 2026.

Givaldo Bueno Monteiro Quintao

TESOUREIRO MUNICIPAL
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HOMOLOGACAO

Tendo em vista 0 embasamento apresentado no PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 14/2026 —
INEXIGIBILIDADE N° 09/2026, bem como o parecer da Procuradoria Juridica, por entender

gue sado atendidas as exigéncias da Lei 14.133/21 e suas alteragGes, homologo o referido
processo que visa a contratacdo da empresa TIMELAB LTDA, para fornecimento de locacéo,

treinamento e suporte de software para consulta de tempos de reparo padrdo de servicos

de manutencdo de veiculos leves, médios, pesados e magquinas, para atender o

Departamento de Transportes da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos do

Municipio de Nova Era/MG no valor de R$ 3.990,00 (trés mil, novecentos e noventa reais).

Proceda-se a publicagéo, nos termos da Lei.

Nova Era, 15 de janeiro de 2026.

Txai Costa Silva

PREFEITO MUNICIPAL
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