PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ERA / MG
Rua Joao Pinheiro, 91, Centro, Nova Era/MG — CEP 35.920-000
(31) 3861.4204 / compras@novaera.mg.gov.br

CONTRATO 67/2012

O Municipio de Nova Era, com sede a Rua Jodo Pinheiro, n2 91, bairro Centro, em Nova Era - MG,
inscrito no CNPJ n2 16.819.831/0001-20, a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado
pelo Prefeito Municipal Sra. Txai Silva Costa, residente em Nova Era, portador da C.l. n2 MG-15.348.793,
expedida pela SSP/MG e CPF n2 117.519.976-18 e a empresa Huai Engenharia Comércio e Industria Ltda,
inscrita no CNPJ sob o n2 21.265.509/0001-36, com sede na rua dos Alecrins, n2 20, Distrito Industrial,
em Nova Era — MG — CEP: 35.920-000, a seguir denominada CONTRATADA, neste ato representada por
Aelton Martins Lopes, C.I. MG-750.718, expedida pela SSP/MG e CPF n2 279.002.316-68, resolvem
firmar o contrato sob a regéncia da Lei Federal n2 8.666/93 e suas posteriores alteracdes e mediante as
seguintes clausulas e condigdes.

CLAUSULA PRIMEIRA — DOS PRESSUPOSTOS JURIDICO ADMINISTRATIVOS

1. A presente contratacdo decorre de procedimento licitatdrio, modalidade Tomada de Pregos n2
08/2022 de 16/11/2022., julgada em 16/11/2022 e homologada em 25/11/2022, regida pela Lei Federal
8.666/93 e suas posteriores alteracdes.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2 - Constitui objeto deste contrato a PAVIMENTACAO DE VIA EM PISO DE CONCRETO PRE-MOLDADO
INTERTRAVADO TIPO PAVI’S, NA RUA ARTUR DE ARAUJO, BAIRRO SAO JOSE EM NOVA ERA/MG, para
atender a Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos, de acordo com as condicdes, planilhas,
projetos e demais exigéncias e instrucdes constantes neste contrato e no edital de licitacdo que Ihe deu
origem.

CLAUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGACOES DAS PARTES

3.1 - O contratante se obriga a:

3.1.1. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus trabalhos
dentro das normas estabelecidas.

3.1.2. Reportar-se a contratada somente através de comunicacdo formal dirigida ao preposto por ela
indicado, vedado o exercicio, pelo Municipio, de poder de mando sobre os empregados da contratada.
3.1.3. Comunicar a contratada as irregularidades havidas na execuc¢do dos servicos, dando-lhe prazo
para sua corregao.

3.1.4. Fiscalizar a execucgdo dos servicos prestados por parte da contratada.

3.1.5. Efetuar os pagamentos referentes aos servigos prestados, dentro do prazo estabelecido.

3.2 - A contratada se obriga a:

3.2.1. Executar os servigos de acordo com as especificagdes e condig¢bes fixadas no edital de licitagao e
na proposta vencedora;

3.2.2. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciario, fiscal e comercial resultante da
execuc¢do do contrato;

3.2.3. Cumprir e fazer cumprir as normas regulamentadas de seguranga, medicina e higiene do trabalho,
assim como cumprir as normas da legislagdo ambiental vigente;

3.2.4. Acatar os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, obedecidos aos limites
estabelecidos no paragrafo 19, do artigo 65, da Lei 8.666/93;

3.2.5. Comunicar formalmente a Fiscalizagdo ou supervisdo do Municipio de Nova Era, a ocorréncia de
qualquer fato ou condigao que possa atrasar ou impedir a execugao dos servigos, no todo ou em parte,
com antecedéncia de 24 (vinte e quatro) horas, indicando as medidas para corrigir a situacao;

3.2.6. Comunicar ao contratante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local de execucdo dos servicos;

3.2.7. Paralisar, por determina¢do formal do contratante, qualquer servico que ndo esteja sendo
executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens, mesmo
de terceiros;
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3.2.8. Responder pelos danos causados a Administracao ou terceiros, decorrentes da culpa ou dolo na
execucdo do servico objeto deste contrato, ndo podendo ser argliido, para efeito de exclusdo de sua
responsabilidade, o fato de a Administracao fiscalizar ou acompanhar a execucao;

3.2.9. Manter, durante todo o periodo de execucdo do servico contratado, as mesmas condi¢des de
habilitacdo exigidas na licitacao;

3.2.10. Prestar todas as informacdes e esclarecimentos solicitados pelo contratante relacionados a
execucao do servico;

3.2.11. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
Contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execug¢do dentro de 10
dias corridos;

3.2.12. Substituir, dentro de 48(quarenta e oito) horas, o pessoal cuja presenca no local da execuc¢do do
servico for julgado inconveniente, por ato motivado do contratante, incluindo-se o responsavel pelo
Servico;

3.2.13. Responder civilmente, durante 5 (cinco) anos, apés o recebimento dos servicos, pela solidez e
seguranca da obra, bem como dos materiais empregados, nos termos do artigo 618, do Cddigo Civil
Brasileiro;

3.2.14. Cumprir os prazos e etapas definidas no Cronograma Fisico Financeiro da obra elaborado pela
Prefeitura Municipal de Nova Era;

3.2.15. A Contratada tem o dever de empregar a melhor técnica, observando as praticas de boa
execucdo, interpretando as formas e dimensdes dos desenhos com fidelidade e empregando somente
material de 12 qualidade, de acordo com as caracteristicas especificadas do Memorial Descritivo;

3.2.16. Quando, sob qualquer justificativa, se fizer necessdria alguma alteracdo nas especifica¢des,
substituicdo de algum material por seu equivalente ou qualquer outra alteracdo na execucdo daquilo
gue estd projetado, deverd ser apresentada solicitacdo escrita a fiscalizacdo da obra, minuciosamente
justificada, além dos catalogos e ensaios técnicos emitidos por laboratérios qualificados. Entende-se por
equivalentes os materiais ou equipamentos que possuam mesma funcdo, mesmas caracteristicas fisicas
e mesmo desempenho técnico. As solicitagdes de equivaléncia deverdo ser feitas em tempo habil para
qgue ndo prejudiquem o andamento dos servicos e ndo dardo causa a possiveis prorrogacées de prazos;
3.2.17. A Contratada devera ter a frente dos servicos responsavel técnico devidamente habilitado;
mestre de obras ou encarregado, que deverd permanecer no servico durante todas as horas de
trabalho; e pessoal especializado de comprovada competéncia;

3.2.18. A Contratada tem o dever de executar o isolamento do local preliminarmente em relacdo aos
transeuntes e veiculos, de modo a garantir a seguranca destes e de terceiros;

3.2.19. A contratada tem o dever de manter no canteiro de obras um Didrio de Obras, assinado pelo
responsavel técnico, para o registro de todas as ocorréncias de servico e troca de comunicagdes
rotineiras entre a Contratada e a Contratante, com o registro de informagées como:

3.2.19.1. Comunicagado de servigos concluidos, para a aprovacgao da Fiscalizagao, apds sua inspegao;
3.2.19.2. Comunicagdo de irregularidades e providéncias a serem tomadas no decorrer da a¢do da
Fiscalizagao;

3.2.19.3. Andamento geral da obra e outras informagdes.

3.2.20. A Contratada tem o dever de manter na obra numero de funciondrios e equipamentos
suficientes para cumprir os prazos, parcial e total, fixados no cronograma de execugao da obra e no
histograma.

3.2.21. O Histograma deve ser entregue a Contratante em até 15 dias apds assinatura do Contrato.
3.2.22. E vedada a sub-contratacdo total das obras ou servigos, permitindo-se, mediante prévia e
expressa anuéncia formalizada pela Contratante, sub-contratacdo de servigos especializados,
permanecendo a Contratada com responsabilidade perante a Prefeitura.

3.2.23. A contratada é inteira e exclusivamente responsdvel pelo cumprimento das prescri¢cGes
referentes as leis trabalhistas, de previdéncia social, de seguranca contra acidentes de trabalho, de leis
ambientais, bem como a manutencdo de seguro, de forma que cubra todo o pessoal do servico durante
o periodo de execucdo.

3.2.24. A Contratada deverd seguir rigorosamente as determinagdes legais, notadamente aquelas
relativas a Seguranga do Trabalho e Vigilancia, fornecendo aos seus empregados todos os equipamentos
de protecdo individual de carater rotineiro, tais como: capacete de seguranca, protetores faciais, éculos
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de seguranca contra impactos e/ou radia¢des, luvas, botas de borracha, calcados de couro, cintos de
seguranca, respiradores contra pé e outros especificos que se fizerem necessarios;

3.2.24.1. Apresentar os seguintes documentos, com a assinatura dos profissionais, em até 15 dias apds a
assinatura do contrato: PCMSO - Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional; ASO — Atestado
de Saude Ocupacional; PPRA — Programa de Prevencdo e Riscos Ambientais; PCMAT - Programa de
Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo Civil; Ficha de EPI — Equipamento
de Protecao Individual; Treinamento de Seguranca; APR — Andlise Preliminar de Risco;

3.2.25. A contratada deverd apresentar, em até 15 dias apds assinatura do contrato, comprovacao de
contratagdo legal dos funcionarios, através dos seguintes documentos: cépia da carteira de trabalho ou
do livro de registro de empregados ou da ficha de registro de empregados;

3.2.26. A contratada é inteira e exclusivamente responsavel pelos encargos fiscais e comerciais
resultantes da execugdo do contrato;

3.2.27. A Contratada tem o dever de requerer e obter, junto ao INSS, o “Certificado de Matricula”
relativo aos servigos contratados e junto ao CREA/MG a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART
referente a execucdo da obra ou o Registro de Responsabilidade Técnica junto ao CAU;

3.2.28. A mecaniza¢do dos servicos e a movimentacdo de pessoas e cargas, devera ser acompanhada
das precaugdes inerentes a estes processos, quer quanto as exigéncias técnicas operacionais como
aquelas relativas a seguranca dos operadores e usuarios;

3.2.29. Todas as despesas relativas a instalacdo da obra, execucao dos servicos, aquisicdo de materiais,
mado de obra, equipamentos e ferramentas, dleos, lubrificantes, combustiveis e fretes, transportes
horizontais e verticais, contratacdo de mdaquinas, impostos, taxas e emolumentos, leis sociais, despesas
com energia elétrica, dgua, esgoto, etc., bem como providéncias quanto a legalizacdo da obra perante
os érgaos municipais, estaduais ou federais, correrao por conta da Contratada;

3.2.30. Quando exigido pela legislacdo devido ao tipo da obra ou servicos, a Contratada devera obter
todo e qualquer tipo de licenca junto aos 6rgaos fiscalizadores, inclusive Corpo de Bombeiros, e as
concessiondrias de servicos publicos para a execucdo destes servicos, bem como, apds sua execucdo, os
documentos que certifiquem que estdo legalizados perante estes drgaos e concessionarias;

3.2.31. A contratada fica obrigada a permitir o livre acesso dos servidores da Prefeitura Municipal de
Nova Era, responsaveis pela fiscalizacdo, bem como dos d6rgdos de controle, ao local da obra, bem como
aos seus documentos e registros contdbeis;

3.2.32. Os servicos rejeitados pela fiscalizacdo da Contratante devido ao uso de materiais que ndo sejam
os especificados e/ou materiais que ndo sejam qualificados como de primeira qualidade ou servigos
considerados como mal executados ou que ndo atendem as especificagdes técnicas, deverao ser refeitos
corretamente, com o emprego de materiais aprovados pela fiscalizacdo e com a devida mao de obra
qualificada no prazo determinado pela Contratante, para que ndo venham a prejudicar o cronograma
global dos servicos, arcando a contratada com todos os 6nus decorrente do fato;

3.2.33. A contratada tem o dever de manter os locais afetados pelos servicos em perfeito estado de
limpeza durante o prazo de execug¢do da obra;

3.2.34. A contratada devera apresentar relatério fotografico, croqui dos servigos executados contendo
planta baixa, corte transversal e longitudinal e memdria de calculo, juntamente com cada medigdo
apresentada.

3.2.35. A contratada devera apresentar Projeto As Built.

3.2.36. Apresentar antes do inicio da obra o seu cronograma fisico-financeiro conforme planejamento
proprio, lembrando os prazos de execug¢dao de cada etapa ndo poderdo exceder os limites maximos
definidos no cronograma fisico-financeiro da Prefeitura Municipal.

3.2.37. N3o cabera a Contratante o fornecimento de qualquer maquina, equipamento, ferramenta, mao
de obra e material para aplicagdo no escopo desta contratacao.

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

O valor global do presente contrato é de RS 482.617,68 (QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS
MIL,SEICENTOS E DEZESSETE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS).

4.1. O prazo para pagamento sera em até 10 (dez) dias, com medi¢cbes mensais, contados a partir da
data de aprovacdo dos servicos efetivamente executados, e mediante apresentacdo das notas fiscais ou
notas fiscais/faturas a contratante, sendo condicionado ao pagamento o seguinte:
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4.1.1. O pagamento sera feito através de depdsito bancario na conta corrente da contratada, que
deverd indicar a instituicdo bancaria, agéncia, localidade, conta corrente, para que seja feito o crédito
correspondente. Estas informacgbes devem constar da nota fiscal ou nota fiscal fatura.

4.1.2. A contratada, para receber, deverd apresentar mensalmente cépia da guia de recolhimento de
INSS e FGTS, e contra cheque dos funcionarios, e estar quite com a Fazenda Municipal.

4.1.3. Nos pagamentos efetuados pela Administracdo, serdo obrigatoriamente retidos na fonte os
tributos e contribuicdes de que dispde a Lei:

4.1.3.1. O ISSQN sobre os servigos prestados serd retido no momento do pagamento da nota fiscal, de
acordo com o percentual constante na composi¢do do B.D.l apresentada pela contratada;

4.1.3.2. Para efeito da retencdo do INSS, a base de calculo serd determinada de acordo com o
estabelecido pela instrugdo normativa RFB n2 791/2009.

CLAUSULA QUINTA — DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS
5.1 - Os servigos postos em licitacdo serdo custeados por recursos provenientes do convénio SICONV n?
920268/2021, operagdo n2 1079841-34.

5.2 — A dotagdo orgamentdria para custear as despesas advindas do contrato sdo as seguintes:
02.06.03.15.451.1501.1009 — 4.4.90.51.00 — Ficha 508 — 1.08.00
02.06.03.15.451.1501.1009 — 4.4.90.51.00 — Ficha 508 — 1.24.00

CLAUSULA SEXTA — DOS PRAZOS

6.1- O prazo maximo previsto para execucdo dos servicos € de 03 (trés) meses, contados a partir do
inicio das obras.

6.1.1- O prazo para inicio das obras sera de até 15 (quinze) dias, a contar do recebimento, pelo
CONTRATADO, da Ordem de Servico para o inicio das obras.

6.1.2- O prazo previsto no item 6.1.1 desta clausula podera ser excepcionalmente prorrogado, quando
solicitado formalmente pelo CONTRATADO, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo
justificado, devidamente comprovado e aceito pela CONTRATANTE, observado o disposto nos incisos | a
VI do § 12 do artigo 57 da Lei n2 8.666/1993.

6.1.3- No prazo previsto no item 6.1.1 devem ser concluidos todos os servigos internos necessarios ao
atendimento as normas contratuais, como: contratacdo de pessoal, apresentacdo de toda
documentacdo exigida no item 3.2, disponibilizagdo de veiculos e equipamentos, estoques de material e
tudo o mais necessdrio a plena execugdo do objeto em licitacdo.

6.1.4 — Determina-se, apds o recebimento da obra, conforme item 14.3, o prazo de no maximo 15 dias
Uteis para a corre¢do de qualquer anomalia identificada pela Fiscalizagdo da Prefeitura, quer por falha
na execuc¢do ou por degradacdo do material aplicado.

CLAUSULA SETIMA - DA VIGENCIA

O prazo de vigéncia do contrato sera de 06 (seis) meses, contados da data de assinatura do contrato,
podendo ser prorrogado de acordo com o pardgrafo 12 do artigo 57, da Lei 8.666/93 e demais
legislages pertinentes, mediante Termo Aditivo.

CLAUSULA OITAVA — DAS SANGOES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

8.1. Ainexecucdo parcial ou total do objeto deste contrato e a pratica de qualquer dos atos indicados
na Tabela 2 abaixo, verificado o nexo causal devido a a¢do ou a omissdo do CONTRATADO,
relativamente as obrigacdes contratuais em questdo, torna possivel, observando-se o contraditério e a
ampla defesa, a aplicacdo das san¢Ges previstas na legislagdo vigente e neste contrato, conforme listado
a seguir:

8.1.1. adverténcia;

8.1.2. multa;

8.1.3. suspensdo temporaria de participacdo em licitacgdo e impedimento de contratar com a
Administragao;

8.1.4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica.
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8.2. Serd aplicada a sancdo de adverténcia nas seguintes condicdes:

8.2.1. atraso superior a 5 (cinco) dias na execuc¢do do objeto, tendo como base o cronograma de
execucao fisico-financeiro;

8.2.2. descumprimento de quaisquer obrigacdes previstas no edital e seus anexos e neste contrato
gue ndo configurem hipdteses de aplicacdo de san¢des mais graves, sem prejuizo das multas
eventualmente cabiveis;

8.2.3. nos casos previstos nos itens 8.4 e 8.5.8 desta clausula.

8.3. Sera aplicada multa nas seguintes condigdes:

a) de até 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual, caso haja a inexecugao parcial do objeto;

b) de até 10% sobre o valor total do contrato, nos casos de inexecuc¢ado total do objeto.

8.3.1. Sera configurada a inexecugao parcial do objeto, quando:

8.3.1.1. O CONTRATADO executar, até o final de cada etapa, menos de 80% (oitenta por cento) do
previsto no cronograma fisico-financeiro por ele apresentado e aprovado pela FISCALIZACAO;

8.3.1.2. O CONTRATADO executar, até o final do prazo de execuc¢do de conclusdo da obra, menos de
80% (oitenta por cento) do total do contrato;

8.3.1.3. Houver atraso injustificado por mais de 15 (quinze) dias apds o término do prazo fixado para a
conclusdo da obra.

8.3.2. Sera configurada a inexecucdo total do objeto quando houver atraso injustificado para inicio dos
servicos por mais de 30 (trinta) dias apds a emissdo da Ordem de Servico pelo CONTRATANTE.

8.4. Além das multas previstas no item anterior, poderdo ser aplicadas multas, conforme graus e
eventos descritos nas tabelas 1 e 2 abaixo.

8.4.1. Na primeira ocorréncia de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 2, a FISCALIZACAO podera
aplicar apenas a sancao de adverténcia.

TABELA 1
GRAU % DO VALOR DO CONTRATO
1 0,10
2 0,25
3 0,50
4 1,00
5 2,00
6 4,00
TABELA 2
INFRACAO GRAU
Item DESCRICAO
1 Permitir a presenca de empregado ndo uniformizado, mal apresentado; por empregado 01
e por ocorréncia.
2 Manter funciondrio sem qualificacdo para a execu¢do dos servicos; por empregado e 01
por dia.
3 Executar servico incompleto, paliativo substitutivo como por carater permanente, ou 02
deixar de providenciar recomposi¢dao complementar; por ocorréncia.
4 Fornecer informacao pérfida de servigo ou substituicdo de material; por ocorréncia. 02
5 Executar servigo sem a utilizagdo de equipamentos de protec¢do individual (EPI), quando 03
necessarios; por empregado e por ocorréncia.
6 Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, os servigos 03
contratuais; por dia e por tarefa designada.
7 Reutilizar material, peca ou equipamento sem anuéncia da FISCALIZACAO; por 03
ocorréncia.
8 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por ocorréncia. 03
9 Iniciar a execugao dos servicos sem a apresentacao de toda a documentacdo exigida na 03
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cldusula terceira, item 3.2

10 Utilizar as dependéncias da Prefeitura para fins diversos do objeto do contrato; por 04
ocorréncia.

11 Recusar-se a executar servico determinado pela FISCALIZACAO, sem motivo justificado; 04
por ocorréncia.

12 Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar ou cause dano fisico, lesdo corporal 06
ou conseqliéncias letais; por ocorréncia.

13 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorréncia. 06

Para os itens a seguir, deixar de:

14 Apresentar a ART dos servigos para inicio da execucdo destes no prazo de até 15 dias 01
apods a emissdo da Ordem de Servico; por dia de atraso.

15 Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompativel com suas 01
atribuicbes; por empregado e por dia.

16 Manter a documentacdo de habilitacdo atualizada; por item e por ocorréncia. 01

17 Cumprir horario estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZACAO; por 01
ocorréncia.

18 Cumprir determinagdo da FISCALIZACAO para controle de acesso de seus funcionarios; 01
por ocorréncia.

19 Fornecer EPI aos seus empregados, quando exigido, e impor penalidades aqueles que 02
se negarem a usa-los; por empregado e por ocorréncia.

20 Cumprir determinacdo formal ou instrugdo complementar da FISCALIZACAO; por 02
ocorréncia.

21 Iniciar execug3o de servigo nos prazos estabelecidos pela FISCALIZACAO, observados os 02
limites minimos estabelecidos por este contrato; por servico e por dia.

22 Refazer servigo ndo aceito pela FISCALIZACAO, nos prazos estabelecidos no contrato ou 03
determinados pela FISCALIZACAO; por ocorréncia.

23 Manter no canteiro de obras o Relatdrio Didrio de Obras — RDO atualizado; por 03
ocorréncia

24 Indicar e manter, durante a execu¢do do contrato, o engenheiro responsavel técnico 04
pela obra, nas quantidades previstas; por dia.

25 Efetuar o pagamento de saldrios, encargos fiscais e sociais, bem como arcar com 06
quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas a execug¢do do contrato nas
datas avengadas; por dia e por ocorréncia.

8.5. Quando o CONTRATADO deixar de cumprir prazo previamente estabelecido para execu¢dao dos
servigos previstos no cronograma de execucao fisico-financeiro por ele apresentado e aprovado pela
FISCALIZAGCAO, serdo aplicadas multas conforme a Tabela 3 abaixo.

8.5.1. A apuragdo dos atrasos sera feita mensalmente.

8.5.2. A(s) multa(s) por atraso injustificado na execug¢do dos servicos incidirdo sobre os valores previstos
para o pagamento do més em que ocorrer o atraso, de acordo com o cronograma fisico-financeiro
inicialmente apresentado pelo CONTRATADO e aprovado pela FISCALIZACAO.

8.5.3. O atraso injustificado na execucdo dos servicos sujeitara o CONTRATADO a sancgOes varidveis e
progressivas, a depender da gravidade e da freqliéncia do(s) atraso(s).

TABELA 3
GRAU MULTA TIPO DE ATRASO
(sobre o valor previsto a ser executado no més)
1 0,10% brando e eventual
mediano e eventual
2 0,30% brando e intermitente
3 0,50% grave e eventual

brando e constante
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4 0,70% mediano e intermitente
5 0.90% grave e intermitente

! mediano e constante
6 1,10% grave e constante

8.5.4. Quanto a gravidade, o atraso serd classificado como:

a) brando: quando acarretar um atraso de 5% (cinco por cento) até 15% (quinze por cento) na execug¢ado
dos servicos no més;

b) mediano: quando acarretar um atraso de 15% (quinze por cento) a 25% (vinte e cinco por cento) na
execucdo dos servicos no més;

c) grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% (vinte e cinco por cento) na execuc¢do dos servigos
no més.

8.5.5. Quanto a freqliéncia, o atraso sera classificado como:

a) eventual: quando ocorrer apenas uma vez;

b) intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em medigdes ndo subseqlientes;

c) constante: quando ocorrer mais de uma vez, em medicdes subseqientes.

8.5.6. A gravidade do atraso sera aferida, em cada medicdo, de maneira cumulativa, procedendo-se a
comparacdo entre o valor total acumulado previsto pela CONTRATADA no cronograma fisico-financeiro
apresentado e o total acumulado efetivamente realizado até a medicdo em questao.

8.5.7. A multa podera ser aplicada no decorrer da obra, nos periodos de medi¢cdo seguintes ao da
constatagdo do atraso.

8.5.8. No primeiro més em que ocorrer atraso, podera ser aplicada, a critério da FISCALIZACAO, a sanc¢3o
de adverténcia. A qualquer tempo, a FISCALIZACAO poderd aplicar a san¢do de adverténcia se
constatado atraso da obra de 5% (cinco por cento) do valor que deveria ter sido executado conforme o
cronograma fisico-financeiro.

8.5.9. Se a CONTRATADA apresentar, nos periodos de medicdo seguintes ao do registro do atraso,
recuperac3o satisfatéria ao cumprimento dos prazos acordados, a FISCALIZACAO poder3, a seu exclusivo
critério, optar pela ndo aplicagdo da multa.

8.5.10. A recuperacdo supracitada ndo impede a aplicagdo de outras multas em caso de incidéncia de
novos atrasos.

8.6. Além das multas previstas nos itens anteriores, poderdo ser aplicadas multas no valor de 0,20%
sobre o valor do contrato, por dia de atraso, pelo ndo cumprimento dos marcos temporais de entregas
parciais de servigos previstos no cronograma de execugao fisico-financeiro fixados pelo CONTRATANTE.

8.7. Poderd ser aplicada, ainda, multa de 0,10% (dez centésimos por cento) sobre o valor total do
contrato, por dia de atraso na conclusdo da obra, até o limite de 15 (quinze) dias.

8.7.1. Apds esse limite, considerando o percentual executado da obra, podera serd configurada a
inexecucgdo parcial do objeto.

8.8. 0O somatdrio das multas previstas nos itens acima ndo poderd ultrapassar o percentual de 10%
(dez por cento) do valor total do contrato.

8.9. A sangdo de suspensao do direito de licitar e de contratar com a administragdo publica, de que
trata o inciso ll, art. 87, da Lei n.2 8.666/93, podera ser aplicada ao CONTRATADO, por culpa ou dolo,
por até 2 (dois) anos, entre outros casos, no caso de inexecuc¢do parcial do objeto, conforme previsto no
item 8.3.1 desta cldusula.

8.10. Sera aplicada a sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica, prevista no inciso IV, art. 87, da Lei 8.666/93, entre outros casos, quando o
CONTRATADO:

8.10.1. tiver sofrido condenag¢do definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

8.10.2. praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitagao;
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8.10.3. demonstrar, a qualquer tempo, ndo possuir idoneidade para licitar ou contratar com a
Prefeitura Municipal, em virtude de atos ilicitos praticados;

8.10.4. reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio préprio ou de terceiros, quaisquer informacdes de
qgue seus empregados tenham tido conhecimento em razdo da execucdo do contrato, sem
consentimento prévio da Prefeitura Municipal;

8.10.5. cometer ato capitulado como crime pela Lei n2. 8.666/93, praticado durante o procedimento
licitatério, que venha ao conhecimento da Prefeitura Municipal apds a assinatura do contrato;

8.10.6. apresentar a Prefeitura Municipal qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em
parte, com o objetivo de participar da licitacdo ou para comprovar, durante a execug¢do do contrato, a
manutencdo das condi¢des apresentadas na habilitacao;

8.10.7. incorrer em inexecucdo total do objeto, conforme previsto no item 8.3.2 desta cldusula.

8.11. As sang¢les de adverténcia, de suspensdo temporaria do direito de contratar com a Prefeitura
Municipal de Nova Era e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo
Publica poderao ser aplicadas ao CONTRATADO juntamente a de multa.

8.12. O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado ao CONTRATADO.

8.12.1. Se o valor a ser pago ao CONTRATADO nao for suficiente para cobrir o valor da multa, a
diferenca sera descontada da garantia contratual.

8.12.2. Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica o CONTRATADO obrigado a
recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicagdo oficial.

8.12.3. Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido pelo CONTRATADO ao
CONTRATANTE, este sera encaminhado para inscricao em divida ativa.

8.12.4. Caso o valor da garantia seja utilizado, no todo ou em parte, para o pagamento da multa, esta
deve ser complementada no prazo de até 10 (dias) dias Uteis, contado da solicitagdo do CONTRATANTE,
a partir do qual se observard o disposto nos itens 5 e 6 da cldusula nona deste contrato.

CLAUSULA NONA - DA GARANTIA DE EXECUGAO
9.1- A CONTRATANTE exigird prestacdo de garantia para execucdo, que devera ser apresentada em até
15 dias apds assinatura do contrato, no percentual de 5% (cinco por cento) do seu valor, através de uma
das modalidades escolhida pela CONTRATADA, dentre as previstas no § 12 do art. 56, da Lei 8.666/93,
no ato de sua assinatura, podendo a CONTRATANTE utilizar-se, de pleno direito, total ou parcialmente,
da garantia prestada, para ressarcir-se de multas estabelecidas no contrato;

a) caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica;

b) fianca bancaria;

c) seguro-garantia.

9.2- Em caso de opg¢do da garantia for titulo da divida Publica, os mesmos deram ter o valor de mercado,
previamente avaliado e periciados;

9.3- Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigac¢do, inclusive indenizagado a
terceiros, a contratada obrigar-se-a a fazer a respectiva reposi¢do, no prazo maximo de 72 horas,
contadas da hora em que for notificada;

9.4- A garantia prestada somente sera liberada ou restituida apds a execugdo do contrato e desde que
nao haja no plano administrativo, qualquer pendéncia ou reclamacgao, hipéteses em que ficara retida até
solugdo final;

9.5- O descumprimento das exigéncias contidas nos itens anteriores constituird motivo suficiente para
que, a critério do Municipio de Nova Era, possa ser rescindido o contrato.

CLAUSULA DECIMA — DA RESCISAO CONTRATUAL

10.1- Constituem motivo para rescisao do contrato:

10.1.1 - O ndo cumprimento de cldusulas contratuais, especificacdes técnicas, projetos basicos ou
executivos ou prazos;
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10.1.2 - O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacdes técnicas, projetos basicos ou
executivos ou prazos;

10.1.3 - O atraso injustificado do inicio da obra;

10.1.4. - A lentiddo da execucdo da obra, levando a Prefeitura Municipal de Nova Era a concluir pela
impossibilidade de sua conclusdo, no(s) prazo(s) estipulado(s);

10.1.5 - A subcontratacdo total ou a subcontratacao parcial ndo autorizada do seu objeto, a associacao
da execucdo do contrato com outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial do contrato;

10.1.6 - O desatendimento das determinacdes regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a sua execucdo, assim como as de seus superiores;

10.1.7 - A paralisacdo da obra, sem justa causa e prévia comunicagdo a administragao;

10.1.8 - O desatendimento das determinacGes regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a sua execucdo, assim como as de seus superiores;

10.1.9. - A decretacdo de faléncia social ou de insolvéncia civil da pessoa fisica contratada;

10.1.10 - A dissolugdo da sociedade;

10.1.11 - A alteracgdo social ou a modificacao da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a
execuc¢do do contrato;

10.1.12 — O cometimento reiterado de faltas na execugao contratual;

10.1.13 - Razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que estd subordinado o contratante e
exaradas em processo administrativo a que se refere o contrato.

10.1.14 — Perda, pela contratada, das condi¢des de habilitacdo exigidas no Edital.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZACAO

11.1- N3o obstante o fato de a contratada ser a Unica e exclusiva responsdvel pela execucdo dos servicos
objeto deste contrato, a Prefeitura Municipal de Nova Era, através de sua prépria equipe ou de
prepostos formalmente designados, sem restringir a plenitude dessa responsabilidade da Contratada,
exercera a mais ampla e completa fiscalizagao dos servigos em execugdo.

11.2. As solicitagGes, reclamacées, exigéncias, observagdes e ocorréncias relacionadas com a execugdo
dos servicos deverdo ser registradas pela Prefeitura Municipal de Nova Era ou seus prepostos nos Livros
de Ocorréncias, produzindo esses registros os efeitos de direito.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA ALTERAGAO DO CONTRATO

12.1. Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n2 8.666/93, desde que
haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentac¢do das devidas justificativas.

12.2. Ao longo da execucdo do contrato, caso haja a necessidade de se firmar termo aditivo, os custos
unitdrios dos itens acrescidos deverao seguir as seguintes orientagdes:

12.2.1. paraitens que ja constem do contrato, os custos corresponderao aqueles ja contratados;
12.2.2. para itens novos existentes na tabela SETOP ou SINAPI, os custos corresponderdao aqueles
relativos aos das medianas constantes daquele sistema para a regido, aplicado sobre esse valor o
mesmo desconto global fornecido pela empresa em relagdo ao or¢amento estimativo da Prefeitura
Municipal;

12.2.3. para os itens novos ndo constantes na tabela SETOP ou SINAPI, o menor custo obtido a partir
da pesquisa realizada em pelo menos em trés fornecedores, em conformidade com valores praticados
no mercado e submetidos a aprovacgao da fiscaliza¢do;

12.2.4. somente em condi¢Bes especiais, devidamente justificadas em relatério técnico circunstanciado,
aprovado pela autoridade competente, poderdo os custos unitarios ultrapassar os respectivos custos
nos termos dos critérios ora definidos.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DO REAJUSTE

13.1. Na hipédtese de o prazo da execucdo da obra exceder ao periodo de execugdo contratualmente
previsto, caso esse atraso ndo seja atribuido ao CONTRATADO, este contrato podera ser reajustado pelo
indice Nacional de Custo da Construcdo do Mercado (INCC-M), mediante solicitagdo do CONTRATADO.
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13.1.1 O reajuste de que trata esta cldusula somente poderd ser concedido pela FISCALIZACAO a
partir de 1 (um) ano contado da data de apresentacdo da data-base da planilha orcamentéria, mediante
justificativa da variacao do custo de produc¢ao no periodo.

13.2. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, serd adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela legislacao
entdao em vigor.

13.3. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente.

13.4. Fica o CONTRATADO obrigado a apresentar memoria de célculo referente ao reajustamento de
precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DA OBRA

14.1. Concluida a obra, esta sera recebida provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento
e fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da
comunicacao escrita do CONTRATADO.

14.2. A FISCALIZACAO poderd recusar o recebimento provisério da obra, caso haja inconformidades
significativas quanto as especificacoes.

14.2.1. No caso de inconformidades que ndo impecam o recebimento provisério, estas serdao
relacionadas em documento anexo ao termo circunstanciado e deverdo estar corrigidas até o
recebimento definitivo.

14.3. O recebimento definitivo da obra serd efetuado por servidor ou comissdo designada pela
autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do
prazo de observacdo, ou vistoria, que sera de até 90 (noventa) dias contados a partir do recebimento
provisério, que comprove a adequac¢do do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art.
69 da Lei n2 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA VINCULAGAO CONTRATUAL
Este contrato esta vinculado de forma total e plena no Processo Licitatorio Tomada de Pregos n2
08/2022, que lhe deu causa, para execucdo, exigindo a rigorosa obediéncia ao Edital e seus anexos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA PUBLICACAO

O extrato do presente instrumento sera publicado no Orgdo Oficial do Estado de Minas Gerais, por
conta do Contratante.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DISPOSIGOES GERAIS

17.1- Constituirdo pegas integrantes do contrato, independentemente de transcri¢do no instrumento
respectivo, o Edital de Licitacdo e seus anexos, a Proposta vencedora e a Planilha de Pregos oferecida
pela licitante contratada.

17.2 — O Municipio de Nova Era podera autorizar, quando reconhecer a ocorréncia de forca maior, de
conveniéncia administrativa ou necessidade de alteracdes de especificagbes técnicas como facultado
pelo inciso |, alinea “a” do art. 65 da Lei n? 8.666/93, a alteracdo contratual de que decorra variagdo do
valor do contrato ou modificagdo no prazo de sua execucao, bem como na forma, qualidade, reducdo ou
acréscimo das atividades contratadas, observado para os acréscimos ou reducgdes previstos na alinea “b”
do retrocitado dispositivo legal, os limites estabelecidos no paragrafo 12 do artigo 65 da Lei 8.666/93, o
que se formalizard através de Termo Aditivo, numerado em ordem crescente para cada aditivo ao
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contrato e a ele incorporado. As ordens de servico, quando expedidas, serdo circunstanciadas e
pormenorizadas, especialmente em caso de possivel aditamento.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Nova Era — MG para dirimir quaisquer duvidas quanto a execucdo do
presente Contrato.

E por estarem justas, as partes firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presenca
das testemunhas abaixo.

Nova Era, 25 de novembro de 2022.

Anderson Mattar de Carvalho
Secretdrio Municipal de Obras e Servicos Urbanos

Txai Silva Costa
Prefeito Municipal

Aelton Martins Lopes
Huai Engenharia Comércio e Industria Ltda
Contratada

Testemunhas:
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